DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NUM. DGTFM-23-12

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado que celebran
por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, representada por el Licenciado Arturo Rivera Magaiia , en su caracter
de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, asistido por el Director
General Adjunto de Regulacién Econémica, el Lic. Roberto Chico Pérez y por la otra
Felipe Ochoa y Asociados, S.C. representada por el Lic. Carlos Javier Ochoa y
Rosso, en su caracter de Apoderado General, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “La Dependencia” y “El Contratista”,
respectivamente, y en su conjunto seran denominados como “Las Partes”, de acuerdo
con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
|.- "La Dependencia" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal.

l.2.- Su representante, el Lic. Arturo Rivera Magaria, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto por el articulo 10, fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes; asi como en atencién al contenido del oficio-
circular namero 5.-022/2011, emitido por el Oficial Mayor del Ramo en fecha 23 de
diciembre de 2011.

|.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional
No. LO-009000988-N21-2012, instaurada por "La Dependencia”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 27 fraccion | y 30 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autoriz6 la inversion correspondiente a los trabajos objeto
de este contrato, mediante el oficio numero 5.SC.OMI.12.058 de fecha 01 de agosto
de 2012.

I.5.- Se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

|.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de

Nueva York, No. 115, PH, Col. Napoles, Delegacion Benito Juarez, Cédigo Postal
03810, en México, Distrito Federal.
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Il. "El Contratista" declara que:

Il.1.- Tienen capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura plblica nimero 142965 volumen

5215 de fecha 9 de abril de 1974, otorgada ante la Fe del Lic. Francisco Lozano

Noriega, Notario Publico No.10, en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que se

encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, en la Ciudad

de México, Distrito Federal, Seccién Cuarta, bajo el folio nimero 117, libro 44AC, de
N\ Sociedades y Asociaciones Civiles, a fojas 174 de fecha 6 de mayo de 1974.

I1.3.- Su representante el Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido del testimonio de la escritura publica nimero 204879
volumen 7959 de fecha 6 de julio de 1983, otorgada ante la fe del Lic. Tomas Lozano
Molina, Notario Publico No.87, en la Ciudad de México, Distrito Federal, actuando
como asociado y en el protocolo del Notario Publico No. 10, de la Ciudad de México,
Distrito Federal, Lic. Francisco Lozano Noriega, y que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de Personas Morales Civiles, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, bajo el folio real nimero 00006437 de fecha 15 de agosto de 1983,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: FOA740409474

~1.L5.- Su representante se identifica con credencial para votar, con folio nimero
0000055820375, expedida por el Instituto Federal Electoral, con afio de registro 1991
00.

[I.6.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Ricardo Castro, No. 54, 9° piso,
Colonia Guadalupe Inn, Cédigo Postal 01020, Delegacién Alvaro Obregén, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.
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11.8.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
normas que regulan la ejecucién de los trabajos, incluyendo los términos de
referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este
contrato y, en general, toda la informacion requerida para los servicios materia del
contrato.

[1.9.- Conocen debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
su ejecucion.

lll. Declaran “La Dependencia” y “El Contratista” que:
[ll.1 La convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se
genere, el propio contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las

partes en sus derechos y obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
convocatoria a la licitacién, que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
Primera.- Objeto del Contrato

‘La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios
relacionados con la obra publica consistentes en la “Elaboracién de estudios de pre-
inversion, relacionados con el andlisis de factibilidad técnica, econémica y financiera
para la actualizacion de los estudios para la construccion del Sistema de Transporte
Colectivo Metropolitano Indios Verdes — Ecatepec” y este se obliga a realizarlos hasta
su total terminacién, acatando lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefalados en la declaraciéon 11.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos y
planos y términos de referencia, asi como a las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos y planos y términos de
referencia, a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes,
como Anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso
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sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude
el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato

El monto total del presente contrato, es de $ 16,498,252.89 (Dieciséis millones
cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 89/100 M.N.) mas
el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecucion

“El Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 138 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 16
de agosto de 2012 y se concluiran a mas tardar el 31 de diciembre de 2012, de
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacién.

Quinta.- Forma de pago

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice
mediante (5) cinco pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la
finalizacién de cada una de las actividades principales, conforme al programa de
ejecucion que se detalla en el anexo técnico.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los
trabajos. representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las
siguientes denominaciones y porcentajes:

N"de | o ge T y (ohy do los
pago etapa Descripcién de la actividad trabajos que
parcial representa:
1 1. Anélisis del entorno del proyecto caracterizando la zona 22.15
2. Recopilacién de informacién documental y econémica de campo, de la
poblacién actual y futura de la zona de estudio.
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3. Recopilacién de informacién documental referente a la infraestructura de
transporte actual y propuesta

4. Recopilacion de informacién de campo respecto a la demanda de viajes en
la zona de estudio

5. Recopilacion de informacién de campo respecto a las preferencias de viaje
de los usuarios del transporte.

6. Recopilacién de los aforos vehiculares clasificados de ascensos y
descensos

7. Resultados de encuestas de movilidad de la poblacién, asi como de
preferencias declaradas en el uso de los distintos modos de transporte
8. Resultados de la demanda actual y potencial de los distintos escenarios de

transporte de la zona

9. Resumen, andlisis e interpretacion de encuestas realizadas a los usuarios
del transporte publico y a la poblacién en general.

10. Analisis de la red de transporte en la zona de estudio.

11. Anélisis de la infraestructura existentes desde un punto de vista fisico y
operativo

12. Andlisis y resultado de matrices origen-destino obtenidas a partir de
informacién de campo y recopilacién de informacién documental.

24. Realizacion del levantamiento topografico y visual de interferencias con
terceros (ductos, colectores, teléfonos, gas, electricidad, entre otros.)

25. Compilacién de informacion estratigrafica general para conocer el tipo de
suelo

26. Analisis del trazo y su perfil esquematico.

27. ldentificacion en planos de posibles rutas alimentadoras y soluciones
viales

28. Estudio de ubicacién de las estaciones necesarias

60. Analisis de la normatividad existente en materia de transporte y
planteamiento del marco legal que permita la implementacién del proyecto.

4. Recopilacién de informacién de campo respecto a la demanda de viajes en
la zona de estudio

5. Recopilacion de informacion de campo respecto a las preferencias de viaje
de los usuarios del transporte.

6. Recopilacion de los aforos vehiculares clasificados de ascensos y
descensos

7. Resultados de encuestas de movilidad de la poblacion, asi como de
preferencias declaradas en el uso de los distintos modos de transporte

8. Resultados de la demanda actual y potencial de los distintos escenarios de
transporte de la zona

9. Resumen, andlisis e interpretacién de encuestas realizadas a los usuarios
del transporte publico y a la poblacién en general.

10. Analisis de la red de transporte en la zona de estudio.
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11. Analisis de la infraestructura existentes desde un punto de vista fisico y
operativo

12. Analisis y resultado de matrices origen-destino obtenidas a partir de
informacién de campo y recopilacién de informacién documental.

13. Presentacion de la Zonificacién a utilizar por el modelo de transporte

14. Modelos matematicos que representen el comportamiento de la oferta,
demanda de captacion, asignacién y pronéstico debidamente calibrados y
validados que permitan la actualizacion futura.

15. Modelos de eleccién discreta a partir de las encuestas de preferencia
declarada que permitan estimar la probabilidad de que los usuarios utilicen el
nuevo sistema de transporte masivo.

16. Resultados del modelo de transporte que representa la oferta, demanda y
la interaccion entre ambas, en la zona de influencia.

17. Andlisis de sensibilidad de la demanda del trazo.

18. Estudio integral de la demanda de transporte que podria captar el nuevo
sistema de transporte masivo.

19. Escenarios de tarifas que maximicen la captacién de usuarios
considerando las elasticidades precio punto y cruzada estimadas a partir del
modelo de eleccién modal.

20. Evaluacién técnica con andlisis de sensibilidad en materia de tarifas y
tiempo de transporte

21. Estudio del plan Integral de Transporte de la zona de influencia.

22. Estudio de rutas alimentadoras incluyendo frecuencias, tiempo de servicio
y velocidades medias de operacién

23. Archivos electrénicos del modelo de demanda, asi como de las corridas
que se han hecho para llegar a los resultados finales del estudio.

24. Realizacion del levantamiento topogréafico y visual de interferencias con
terceros (ductos, colectores, teléfonos, gas, electricidad, entre otros.)

25. Compilacién de informacién estratigrafica general para conocer el tipo de
suelo

26. Andlisis del trazo y su perfil esquematico.

27. ldentificacion en planos de posibles rutas alimentadoras y soluciones
viales

28. Estudio de ubicacién de las estaciones necesarias

29. Revision de los programas de desarrollo urbano y revisiéon de las
soluciones viales que alimentan al corredor con sus opciones, identificando
las necesidades de obras viales y urbanas.

30. Analisis de los costos y beneficios del trazo

31. Andlisis e interpretacion de los estudios de demanda.

32. Memoria Técnica de la planeacién en forma descriptiva y grafica del trazo
y perfil aprobado
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33. Pianos del trazo y perfil de la linea conceptual, kilémetro a kilometro.

34. Planos con solucién de las estaciones, asi como su dimensionamiento.

35. Estaciones de paso y terminales, pianos de conjunto de andenes,
vestibulo, cortes y alzados.

36. Pianos de solucién de obras viales, perfil y trazo.

37. Criterios estructurales de obras civiles.

41. Determinacion de las reglas y estandares minimos de operacion.

42. Elaboracién de especificaciones, normas y estandares técnicos del
servicio.

43. Establecimiento de las normal que debe reunir el material rodante

44. Caracteristicas técnicas del material rodante.

45. Definicion de los costos de inversién y mantenimiento del material rodante

46. Caracteristicas técnicas del subsistema de boletaje, entre estos: control
de acceso bidireccionales, maquinas de venta y recarga de taquilla, sistemas
de control en estaciones terminales, software de aplicacién.

47. Definicion de los costos de inversion y mantenimiento del subsistema
boletaje.

48. Caracteristicas técnicas del subsistema de sefializacién y control, entre
estos: equipo de sefializaciéon a bordo, equipo de control de trafico en
estaciones y terminales, asi como control central.

49. Definicion de los costos de inversion y mantenimiento del subsistema de
sefializacién y control.

50. Caracteristicas técnicas del subsistema de comunicaciones, entre estos:
radio comunicacién digital, telefonia, grabacién por voz, difusién sonora, en
estaciones y terminales, reloj de sincronia

51. Definicién de los costos de inversién y mantenimiento del subsistema de
comunicaciones.

52. Caracteristicas técnicas de las estaciones y terminales, asi como de los
talleres- fuentes de energia, linea de transmisién y subestacién o
alimentadores.

53. Definicién de los costos de inversion y mantenimiento de las estaciones,
terminales, ademas de los talleres.

60. Analisis de la normatividad existente en materia de transporte y
planteamiento del marco legal que permita la implementacién del proyecto.

61. Analisis del marco juridico en el que se desarrollara el trazo y su
vinculacién con los ordenamientos territoriales, normas y regulaciones de uso
de suelo.
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62. Disefar la estrategia juridica que permita la participaciéon del capital
privado en el desarrollo del proyecto, en el ambito federal estatal y municipal.

64. Analisis, planteamientos, opiniones oficios, notas, reportes y elementos
juridicos que se requieran y en general, los proyectos de documentos
necesarios para que cualquier tramite requerido se lleve a cabo en tiempo y
forma.

65. Coordinacion de Asesores y conduccion de los estudios que se realicen
en materia de trazo, disefio conceptual del proyecto, demanda, operacién y
equipo. andlisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso de impacto
urbano y ambiental.

67. Estudio financiero del proyecto, incluida el esquema, estructura de
financiamiento, distribucién de riesgos y mecanismos para manejarlos, asi
como propuesta para distribuirlos.

68. Analisis y evaluacion de las opciones estratégicas para el proyecto en sus
aspectos técnicos, financieros y juridicos, asi como una apreciacién de los
riesgos asociados en cada caso.

70. Coordinacién de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas,
acuerdos y seguimientos de acuerdos.

71. Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades,

trabajos y reuniones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto en el mes
de que se trate.

73. Informe Inicial

3 17. Analisis de sensibilidad de la demanda del trazo. 24.71

18. Estudio integral de la demanda de transporte que podria captar el nuevo
sistema de transporte masivo.

19. Escenarios de tarifas que maximicen la captacién de usuarios
considerando las elasticidades precio punto y cruzada estimadas a partir del
modelo de eleccién modal.

20. Evaluacion técnica con analisis de sensibilidad en materia de tarifas y
tiempo de transporte

21. Estudio del plan Integral de Transporte de la zona de influencia.

22. Estudio de rutas alimentadoras incluyendo frecuencias, tiempo de servicio
y velocidades medias de operacion

23. Archivos electronicos del modelo de demanda, asi como de las corridas
que se han hecho para llegar a los resultados finales del estudio.

26. Analisis del trazo y su perfil esquematico.

27. Identificacién en planos de posibles rutas alimentadoras y soluciones
viales

28. Estudio de ubicacién de las estaciones necesarias

29. Revision de los programas de desarrollo urbano y revisién de las
soluciones viales que alimentan al corredor con sus opciones, identificando
las necesidades de obras viales y urbanas.

32. Memoria Técnica de la planeacion en forma descriptiva y grafica del trazo
y perfil aprobado
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33. Pianos del trazo y perfil de la linea conceptual, kilémetro a kilometro.
34. Planos con solucién de las estaciones, asi como su dimensionamiento.

35. Estaciones de paso y terminales, pianos de conjunto de andenes,
vestibulo, cortes y alzados.

36. Pianos de solucién de obras viales, perfil y trazo.

37. Criterios estructurales de obras civiles.

38. Definicion de costos paramétricos de las obras de infraestructura del
nuevo sistema de transporte masivo, obras viales, interferencias,
afectaciones por trazo y estaciones, asi como su programa estimado de
inversion

39. Planos con los anteproyectos integrados de obras viales y urbanas.

40. Desarrollo del esquema operativo del nuevo sistema de transporte
masivo.

41. Determinacion de las reglas y estandares minimos de operacion.

42. Elaboracién de especificaciones, normas y estandares técnicos del
servicio.

43. Establecimiento de las normal que debe reunir el material rodante

44. Caracteristicas técnicas del material rodante.

45. Definicion de los costos de inversiéon y mantenimiento del material rodante

46. Caracteristicas técnicas del subsistema de boletaje, entre estos: control
de acceso bidireccionales, maquinas de venta y recarga de taquilla, sistemas
de control en estaciones terminales, software de aplicacion.

47. Definicion de los costos de inversion y mantenimiento del subsistema
boletaje.

48. Caracteristicas técnicas del subsistema de sefializacion y control, entre
estos: equipo de sefalizacion a bordo, equipo de control de trafico en
estaciones y terminales, asi como control central.

49. Definicién de los costos de inversion y mantenimiento del subsistema de
sefializacién y control.

50. Caracteristicas técnicas del subsistema de comunicaciones, entre estos:
radio comunicacién digital, telefonia, grabacién por voz, difusién sonora, en
estaciones y terminales, reloj de sincronia

51. Definicion de los costos de inversién y mantenimiento del subsistema de
comunicaciones.

52. Caracteristicas técnicas de las estaciones y terminales, asi como de los
talleres- fuentes de energia, linea de transmisiéon y subestacién o
alimentadores.

53. Definicion de los costos de inversién y mantenimiento de las estaciones,
terminales, ademas de los talleres.
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54. Elaboracion e integracion del perfil descriptivo

55. Definicion de los estandares técnicos de equipos de infraestructura.

56. Definicién de los costos de operacion, mantenimiento y conservacion

57. Elaboracién del documento final sobre los pardmetros, estandares e
indicadores de desempefio, seguridad y calidad del servicio.

58. Integracion de los costos paramétricos de conservacién y mantenimiento
del carril de confinamiento y obras de infraestructura durante la vigencia de la
concesién, de forma anual.

59. Integracion de la inversion y costos de material rodante y equipo desde el
inicio hasta un periodo de 30 afios.

62. Disefar la estrategia juridica que permita la participaciéon del capital
N\ privado en el desarrollo del proyecto, en el &mbito federal estatal y municipal

63. Evaluaciéon Juridica de cada uno de los predios necesarios para la
construccién de la infraestructura del proyecto, y las propuestas de solucién.

64. Analisis, planteamientos, opiniones oficios, notas, reportes y elementos
juridicos que se requieran y en general, los proyectos de documentos
necesarios para que cualquier tramite requerido se lleve a cabo en tiempo y
forma.

65. Coordinacion de Asesores y conduccion de los estudios que se realicen
en materia de trazo, disefio conceptual del proyecto, demanda, operacién y
equipo. andlisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso de impacto
urbano y ambiental.

66. Modelo econdémico - financiero necesario para la formulacion del
esquema financiero y sus evaluaciones. Planteamiento de alternativas para el
financiamiento del proyecto.

67. Estudio financiero del proyecto, incluida el esquema, estructura de
financiamiento, distribucién de riesgos y mecanismos para manejarlos, asi
como propuesta para distribuirlos.

68. Andlisis y evaluacion de las opciones estratégicas para el proyecto en sus
aspectos técnicos, financieros y juridicos, asi como una apreciacién de los
riesgos asociados en cada caso.

69. Elaboracién del Analisis Costo Beneficio del proyecto, de conformidad
con los lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP.
70. Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas,
acuerdos y seguimientos de acuerdos.

71. Informe mensual con la descripcién pormenorizada de las actividades,

trabajos y reuniones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto en el mes
de que se trate.

73. Informe Inicial A

1
54. Elaboracion e integracion del perfil descriptivo 028 ]3

55. Definicion de los estandares técnicos de equipos de infraestructura. 4

56. Definicion de los costos de operacion, mantenimiento y conservacion.
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57. Elaboracién del documento final sobre los parametros, estandares e
indicadores de desempefio, seguridad y calidad del servicio.

58. Integracion de los costos paramétricos de conservacién y mantenimiento
del carril de confinamiento y obras de infraestructura durante la vigencia de la
concesion, de forma anual.

59. Integracion de la inversion y costos de material rodante y equipo desde el
inicio hasta un periodo de 30 afios.

62. Disefiar la estrategia juridica que permita la participacion del capital
privado en el desarrollo del proyecto, en el &mbito federal estatal y municipal

63. Evaluacién Juridica de cada uno de los predios necesarios para la
construccion de la infraestructura del proyecto, y las propuestas de solucién.

64. Analisis, planteamientos, opiniones oficios, notas, reportes y elementos

juridicos que se requieran y en general, los proyectos de documentos

e necesarios para que cualquier tramite requerido se lleve a cabo en tiempo y
\ forma.

65. Coordinacion de Asesores y conduccién de los estudios que se realicen
en materia de trazo, disefio conceptual del proyecto, demanda, operacién y
equipo. analisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso de impacto
urbano y ambiental.

66. Modelo econémico - financiero necesario para la formulacién del
esquema financiero y sus evaluaciones. Planteamiento de alternativas para el
financiamiento del proyecto.

68. Analisis y evaluacion de las opciones estratégicas para el proyecto en sus
aspectos técnicos, financieros y juridicos, asi como una apreciacién de los
riesgos asociados en cada caso.

69. Elaboracion del Andlisis Costo Beneficio del proyecto, de conformidad
con los lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP.
70. Coordinacién de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas,
acuerdos y seguimientos de acuerdos.

71. Informe mensual con la descripcién pormenorizada de las actividades,

trabajos y reuniones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto en el mes
de que se trate.

72. Memoria Documental

73. Informe Inicial

63. Evaluaciéon Juridica de cada uno de los predios necesarios para la
5 construccion de la infraestructura del proyecto, y las propuestas de solucién. 5.69

64. Analisis, planteamientos, opiniones oficios, notas, reportes y elementos
juridicos que se requieran y en general, los proyectos de documentos
necesarios para que cualquier tramite requerido se lleve a cabo en tiempo y
forma.

65. Coordinacion de Asesores y conduccién de los estudios que se realicen
en materia de trazo, disefio conceptual del proyecto, demanda, operacion y
equipo. analisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso de impacto
urbano y ambiental.

68. Andlisis y evaluacion de las opciones estratégicas para el proyecto en sus
aspectos técnicos, financieros y juridicos, asi como una apreciacién de los

riesgos asociados en cada caso.
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69. Elaboracién del Andlisis Costo Beneficio del proyecto, de conformidad
con los lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP.

70. Coordinacién de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas,
acuerdos y seguimientos de acuerdos.

71. Informe mensual con la descripcién pormenorizada de las actividades,
trabajos y reuniones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto en el mes
de que se trate.

72. Memoria Documental
73. Informe Inicial

74. Informe final

Derivado de que en los términos de referencia se contemplan todos los conceptos de
trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrird a “El Contratista” el pago de trabajos
extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y
contemplado en los mismos, que como anexos forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan
durante la ejecucion del mismo circunstancias econdmicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad
cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccién en los costos de los insumos de los
trabajos pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La
Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regird por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la
Funcién Puablica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se
celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompafnaran de la documentaciéon que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
las que seran presentadas por “El Contratista” al Residente de obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La
Dependencia” por trabajos ejecutados, por conducto de la Direccion General de
Programaciéon, Organizacién y Presupuesto de “La Dependencia”, ubicada en
Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720,
en Meéxico, Distrito Federal, mediante transferencia bancaria en la Institucion
Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de obra, y que “El
Contratista” haya presentado la factura correspondiente.
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En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente
errores o deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcion, indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion
de las correcciones por parte de “El Contratista” no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte de “El Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran
las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La
Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en
el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “La Dependencia”.

‘No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
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contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Sexta.- Garantias

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, las garantias siguientes:

A) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion
por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O
VICIOS OCULTOS .- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince
dias naturales anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza
por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los servicios,
por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Séptima.- Recepcion de los trabajos

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan
al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificaciéon de los trabajos por parte de “La Dependencia’, ésta
procedera a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de (5) cinco dias
naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcion del acta correspondiente en la
que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando
los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La

Dependencia”.
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“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a
los (5) cinco dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que
“E| Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada
para la elaboracién del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir
de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un
plazo de (15) quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestién, el resultado del
finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o
bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Octava.- Representantes del contratista

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en
el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El
Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que reina los requisitos exigidos
en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

Novena.- Relaciones laborales

“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La
Dependencia”, en relaciéon con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La
Dependencia”, a mas tardar a los (10) diez dias naturales contados a partir de la
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fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

Décima.- Responsabilidades del contratista

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia”
tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectuen de
conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones
pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de
los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
‘causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituird a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en
- término de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
. los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la
previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia®, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la trasmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. :

Décima Primera.- Penas convencionales por atraso en la ejecucion de los
trabajos

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “La Dependencia” comparara periédicamente el avance fisico
de los trabajos. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
trabajos es menor que lo que debié realizarse, “La Dependencia” procedera a:
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|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto,
cada 30 dias naturales se hara la retencion o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparaciéon correspondiente a los ultimos (18) dieciocho dias
naturales del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) cada (30)
treinta dias naturales del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacion sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a los
trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “El Contratista” cada (30) treinta dias
naturales y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran cada (30)
treinta dias naturales en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que
persistan los atrasos en la terminacion de los trabajos al extremo de no haber en (30)
treinta dias naturales volimenes de trabajos qué estimar y por lo mismo de los cuales
se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “El Contratista” debera enterar a ‘La
Dependencia’ mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacién
los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por
“El Contratista”.

Estas penas, en ningiin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La
Dependencia” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera.
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Décima Segunda.- Suspensiéon temporal y terminacion anticipada del contrato

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que
no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la
formalizacidon se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en
términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia’ podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los
trabajos, “El Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por
la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la

_presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el

contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este
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Una vez comunicada la terminaciéon anticipada del contrato, “La Dependencia
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El
Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Décima Tercera.- Rescision administrativa del contrato

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
—~ administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién
se enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacion,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

~~ e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente
instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “La Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El
Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de

la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los
demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia”’ determine justificadamente la
rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se
comunicara a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para
que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia
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siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estimen
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de.“El Contratista”, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no
producir contestaciéon “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del
contrato “La Dependencia" procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos y “El

. Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia”, en un plazo de (10) diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”. :

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia”
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos
una vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El
Contratista”.

Décima Cuarta.- Confidencialidad

“El Contratista” se obliga a guardar total confidencialidad y por ende a no divulgar ni
dar a conocer a terceros distintos o no autorizados por “La Dependencia”, la
documentaciéon e informacion que le proporcione ésta, asi como, el analisis y los
resultados que de los trabajos se deriven.

Ademas “El Contratista” acepta el renunciar a prestar servicios de asesoria a
cualquiera de las personas fisicas o morales participantes en el proceso establecido
para la contratacion de obras y/o servicios relacionados con la obra publica, que se
relacionen con este contrato.
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Décima Quinta.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décima Sexta.- Otras estipulaciones especificas

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las
previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO
(0.5%), del monto de los trabajos contratados.

Décima Séptima.- Inhabilitacion para participar en los concursos de obra o
ejecucion de los mismos

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan
abstener de participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en
estos Ultimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios
relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VIl y VIII del artlculo
51dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Octava.- De la vigilancia control y supervision de los trabajos:

‘La Dependencia”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion de los
trabajos a través de revisiones periddicas, cada treinta dias naturales, en especifico
por cuanto a calidad requerida, especificaciones generales y particulares, programa
de ejecucién convenido, términos de referencia, procedimiento de ejecucion del
servicio y presupuesto del mismo.

Décima Novena.- Jurisdiccion

Para la, interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello ‘que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los -
Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 13 de agosto
de 2012.

Por “La Dependencia”

El Director General de El Director General Adjunto
Transporte Ferroviario y Multimodal de Regulacion Econémica

>

Rivera Magana Lic. Roberto Chico Pérez

Por “El Contratista”

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

1/
/i

Lic. Carlos J 7
Apoderado General
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