DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NUM. DGTFM-25-12

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado que celebran
por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, representada por el Licenciado Arturo Rivera Magaiia, en su caracter
de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra Felipe
Ochoa y Asociados, S.C., representada por el Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso,
en su caracter de Apoderado General, FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de
C.V., representada por el C. Adrian Gardufio Hernandez, en su caracter de
Representante Legal y Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio Y Rivera, S.C.
representada por la C.P. Adairis Albarran Carrasco, en su caracter de
Apoderada General, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
les denominara “La Dependencia” y “El Contratista”, respectivamente, de acuerdo con
las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

.- "La Dependencia" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Pulblica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal.

l.2.- Su representante, el Lic. Arturo Rivera Magana, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes; asi como en atencién al contenido del oficio-
circular nimero 5.-022/2011, emitido por el Oficial Mayor del Ramo en fecha 23 de
diciembre de 2011.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional
No. LO-009000988-N25-2012, instaurada por "La Dependencia", en términos de lo
dispuesto por los articulos 27 fraccién | 'y 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con
recursos provenientes del Fideicomiso Numero 1936, denominado Fondo Nacional de
Infraestructura FONADIN, Acuerdo No. CT/A EXT/26-MARZO-2012/VII: mismo que
fue autorizado por el H. Comité Técnico en su primera sesion extraordinaria de 2012,
celebrada el dia 26 de marzo de 2012.
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[.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de
Nueva York, No. 115, PH, Col. Napoles, Delegacién Benito Juarez, Cédigo Postal
03810, en Mé)gico, Distrito Federal.

Il. "El Contratista" declara que:

Con fecha 12 de octubre de 2012, Felipe Ochoa y Asociados, S.C., FOA Ingenieria
y Servicios, S. de R.L. de C.V., Y Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio Y Rivera,
S.C. suscribieron un Convenio de Proposicién Conjunta para participar en la licitacion
publica nacional No. LO- 009000988-N25-2012 referente a la “Asesoria técnica para
el seguimiento y verificacion de los trabajos de las obras complementarias y
fortalecimiento de rutas alimentadoras del Sistema 1 del Tren Suburbano de
Cuautitlan-Buenavista”, documento que como anexo forma parte integrante  del
presente contrato.

Il.1.- Tienen capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.

I.2.-  Acreditan su legal existencia:
Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

Con la escritura publica nimero 142965 volumen 5215 de fecha 9 de abril de
1974, otorgada ante la Fe del Lic. Francisco Lozano Noriega, Notario Publico
No.10, en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, Seccién Cuarta, bajo el folio nimero 117, libro 44AC, de Sociedades y
Asociaciones Civiles, a fojas 174 de fecha 6 de mayo de 1974.

FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Con la escritura publica nimero 246877, de fecha 15 de diciembre de 2008, otorgada
ante la fe del Lic. Gonzalo M. Ortiz Blanco, Titular de la Notaria Publica No. 98, en Ia
Ciudad de México, Distrito Federal actuando como asociado en el protocolo de Ia
Notaria No. 6, de la que es Titular el Lic. Fausto Rico Alvarez, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Pulblico de la Propiedad y del Comercio del
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Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrénico numero 396337-1 de fecha 17 de
abril de 2009.

Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio Y Rivera, S.C.

Con la escritura publica nimero 30,804, libro 830, de fecha 13 de enero de 1999,
otorgada ante la fe del Lic. Carlos Alejandro Duran Loera, Titular de la Notaria No.
11, en la Ciudad de México, Distrito Federal Yy que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y de Comercio en la Ciudad de
Mexico, Distrito Federal, bajo el folio Real P. M. nimero 48621, de fecha 20 de
septiembre de 1999; asimismo, mediante escritura publica ndmero 41,714 de
fecha 23 de junio de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Alejandro Duran
Loera, Titular de la Notaria No. 11 en la Ciudad de México, Distrito Federal, se
protocolizé el acta de asamblea general extraordinaria de socios, de fecha 1° de
- junio de 2003, en la que, entre otros, se llevé a cabo el cambio de razén social de
‘Rios Ferrer y Guillén-Llarena, S.C.” a “Rios Ferrer, Guillén-Llarena y Trevifo,
S.C.”, y que se encuentra debidamente inscrito en la Direccién General del
Registro Publico de Personas Morales en la Ciudad de México, Distrito Federal,
bajo el folio real nimero 48612 del dia 9 de septiembre de 2003, posteriormente,
con escritura publica nimero 15,853, de fecha 24 de febrero de 2005, otorgada
ante la fe del Lic. Arturo Talavera Autrique, Titular de la Notaria No. 122 en la
Ciudad de México, Distrito Federal, se hace constar la protocolizacion del acta de
asamblea general extraordinaria de socios, de fecha 1° de enero de 2005, en la
que, entre otros, se cambio la razon social de “Rios Ferrer, Guillén-Llarena y
Trevifio, S.C.”, para quedar como, “Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio y Rivera,
S.C.", y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Personas
Morales en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el folio No. 48612 de fecha
14 de abril de 2005.

[1.3.- Sus representantes son:
Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

El Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido del testimonio de la escritura publica nimero 204879 volumen 7959 de
fecha 6 de julio de 1983, otorgada ante la fe del Lic. Tomas Lozano Molina, Notario
Publico No.87, en la Ciudad de México, Distrito Federal, actuando como asociado y
en el protocolo del Notario Publico No. 10, de la Ciudad de México, Distrito Federal,
Lic. Francisco Lozano Noriega, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Puablico de Personas Morales Civiles, en la Ciudad de México, Distrito
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Federal, bajo el folio real numero 00006437 de fecha 15 de agosto de 1983. Asi
mismo se acompana el testimonio nimero 291695, volumen 10744, de fecha 29 de
abril de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Tomas Lozano Molina, Notario Publico
nimero 87 que contiene la declaracién que indica que indistintamente utiliza los
nombres Carlos Javier Ochoa y Rosso, Carlos Javier Ochoa Rosso, y Javier Ochoa
Rosso, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han
sido modificadas ni revocadas a la fecha.

FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de C.V.

El C. Adrian Gardufio Hernandez, con el caracter ya indicado, cuentan con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 247,922, Libro 6520, de fecha 26 de febrero
de 2009, otorgada ante la fe del Lic. 'Gonzalo M. Ortiz Blanco, Titular de la Notaria
Publica No. 98, en la Ciudad de México, Distrito Federal, actuando como asociado en
el protocolo de la Notaria No. 6, de la que es Titular el Lic. Fausto Rico Alvarez, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrénico nimero 396337-1 de
fecha 17 de abril de 2009, manifestando a través de dicho representante que tales
facultades no les han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio y Rivera, S.C.

La C.P. Adairis Albarran Carrasco, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 102,910, Libro dos mil dieciocho de fecha 2
de marzo de 2009, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, Titular
de la Notaria No. 74 en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y de Comercio en la
Ciudad de México, Distrito Federal, en el folio de Personas Morales, niimero 48612 de
fecha 1° de abril de 2009, manifestando a través de dicho representante que tales
facultades no le han sido modificadas ni revocadas a Ia fecha.

Il.4-  Sus Registro Federal de}Contribuyentes son:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
FOA740409474

‘_\
FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de C.V. - &O!
F1S081216276. ?
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Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio Y Rivera, S.C.
RFG990113SK7

I1.5.-  Sus representantes se identifica con

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
Credencial para votar, con folio ntimero 0000055820375, expedida por el Instituto
Federal Electoral, con afio de registro 1991 00.

FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de C.V. »
Credencial para votar, con folio ndmero 0000008929357, expedida por el Instituto
Federal Electoral, con afio de registro 1991 02.

Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio Y Rivera, S.C.
Con credencial para votar, con folio numero 0000107502882, expedida por el Instituto
Federal Electoral, con afio de registro 1997 02.

I1.6.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

Il.7.-  Tienen establecido sus domicilios en:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

Calle Ricardo Castro, No. 54, 9° piso, despacho 901, Colonia Guadalupe Inn, Cédigo
Postal 01020, Delegacion Alvaro Obregén, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Calle Ricardo Castro, No. 54-702, Piso 7, Colonia Guadalupe Inn, Cédigo Postal
01020, Delegacion Alvaro Obregén, en la Ciudad de México, Distrito Federal, mismo
que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio y Rivera, S.C.

Av. Insurgentes Sur 1605, Torre Mural, Piso 12, Mod. 1, Colonia San José
Insurgentes, Cédigo Postal 03900, Delegacién Benito Juarez en la Ciudad de México,
Distrito Federal, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

[1.8.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
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normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de
referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este
contrato y, en general, toda la informacion requerida para los servicios materia del
contrato.

11.9.-  Conocen debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
Su ejecucion.

lll. Declaran “La Dependencia” y “El Contratista” que:

ll1.1 La convocatoria a la licitacién que origina el presente contrato, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

I1.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican Ia
convocatoria a la licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato

‘La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los servicios
relacionados con la obra publica consistentes en la “Asesoria técnica para el
seguimiento y verificacion de los trabajos de las obras complementarias y
fortalecimiento de rutas alimentadoras del Sistema 1 del Tren Suburbano de
Cuautitlan-Buenavista” y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados
en la declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegandose
de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban de realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

Para los efectos de lo previsto en el articulo 36, segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los Anexos | y Il, que
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debidamente firmado por los otorgantes forma parte de este instrumento, se detallan
los trabajos materia del presente contrato que cada una de las empresas suscriptoras
del mismo, efectuaran de conformidad con las estipulaciones a que se contrae su
objeto.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a
formar parte del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo Y Su uso
sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude
el articulo 172 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato

El' monto total del presente contrato, es de $ 17,069,196.38 (Diecisiete millones
sesenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos 38/100 M.N.) mas el Impuesto al
Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecucién

“El Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 515 dias naturales. E| inicio de los trabajos se efectuara el 29
de octubre de 2012 y se concluiran a mas tardar el 27 de marzo de 2014, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.
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Quinta.- Forma de pago

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice

mediante (17) diecisiete pagos parciales

, mismos que deberan corresponder a la

finalizacion de cada una de las actividades principales, conforme al programa de
ejecucion que se detalla en el anexo técnico.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los
trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las
siguientes denominaciones y porcentajes:

No. de

pago
parcial:

No. de
etapa:

Descripcion de la Actividad:

Porcentaje (%)
de los trabajos
que representa:

1

10

13

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacién del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacién y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de septiembre 2012 vs. Plan
de Negocios

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de octubre 2012 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

5.88

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras
Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Proponer acciones inmediatas propias orientadas al incremento del aforo, para incluirlas en el
estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

5.88
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10

13

14

15

16

19

37

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

Plan de Accion para la gestion de los tramites, permisos y/o autorizaciones con los jefes de las
delegacionales del Distrito Federal y con los presidentes municipales del Gobiemo del Estado de
Meéxico con relacion a la construccion de las obras complementarias

Apoyar a la SCT en Ia instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de noviembre 2012 vs. Plan
de Negocios

Memoria documental

10

Seguimiento y evaluacioén de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Identificar las acciones de mejora que deriven del estudio de fortalecimiento de rutas
alimentadoras, particularmente de los sistemas de recaudo tarifario e informacion del usuario
entre otros S

Plan de Accion para implementar las acciones de mejora para el fortalecimiento de rutas
alimentadoras, incluyendo las gestiones correspondientes para la autorizacion de los permisos y
licencias con las autoridades de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal
Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano :

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobierno del Distrito Federal

Proponer las adecuaciones a las obras complementarias en proceso de ejecucion, vinculadas a
la optimizacion de resultados esperados en materia de aforo de pasajeros

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

5.88
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15 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

20 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de diciembre 2012 vs. Plan de
Negocios

35 i
Informe inicial

37 Memoria documental

4 1 Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras 5.88
2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de Meéxico que lo

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el

fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

N 3 Identificar las acciones de mejora que deriven del estudio de fortalecimiento de rutas
) alimentadoras, particularmente de los sistemas de recaudo tarifario e informacion del usuario

entre otros

5 Plan de Accion para implementar las acciones de mejora para el fortalecimiento de rutas

alimentadoras, incluyendo las gestiones correspondientes para la autorizacion de los permisos y

licencias con las autoridades de los gobiemos del Estado de México y del Distrito Federal

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de

acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas

para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrolio del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

10 Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

13 Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias
14 Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al

patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

A 15 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias
21 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de enero 2013 vs. Plan de
Negocios
37 Memoria documental
5 1 Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras 5.88
2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacién del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano Y

7 Proponer las obras viales y paraderos que favorezcan al transito eficiente de las rutas
alimentadoras

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
R : contrato de prestacién de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
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10

13

15

16

22

37

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos Yy reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de febrero 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

10

13

14

16

23

37

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacién y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras :

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemno del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccién de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcién pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de marzo 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

5.88

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras
Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo®
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

5.88
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13

16

24

37

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacién y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemno del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de log procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de abril 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

10

14

15

25

37

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos Y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de mayo 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

5.88
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13

15

16

26

37

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de Mexico que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de' prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormencrizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Dar seguimiento a la construccion de las obras complementarias en poceso de construccion y
supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones
técnicas, los estandares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaria, asi como
por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobiemo del Estado de México y
por el Gobiemo del Distrito Federal

Apoyar a la SCT en la instrumentacion de los procesos de sancion, en caso del incumplimieno
de las empresas que llevan a cabo la ejecucion de las obras complementarias

Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construccion de las obras, y con
la calidad y oportunidad establecida

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias

Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de junio 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

5.88

10

11

27

37

Seguimiento y evaluacion de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias )

Informe complementario del volumén de aforo semanal y mensual de julio 2013 vs. Plan de
Negocios

Memoria documental

Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

5.88

5.88
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8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacién y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias
28 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de agosto 2013 vs. Plan de
Negocios
37 Memoria documental
12 : 2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo 5.88

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacién hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias
29 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de septiembre 2013 vs. Plan
de Negocios
37 Memoria documental
13 2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de Meéxico que lo 5.88

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de J
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias g
30 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de octubre 2013 vs. Plan de
Negocios
37 Memoria documental
14 2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo 5.88

establecido en los términos de referencia y en.las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano
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8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracién de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias y
31 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de noviembre 2013 vs. Plan
de Negocios
37 Memoria documental
15 2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobiemo del Estado de México que lo 5.88

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias
32 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de diciembre 2013 vs. Plan de
Negocios
37 Memoria documental
16 2 Verificar en coordinacion con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo 5.88

establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor

6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacion hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9 Informe mensual con la descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones

llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16 Informe mensual con la descripcién pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del programa de rutas
complementarias
33 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de enero 2014 vs. Plan de
Negocios ~
37 Memoria documental \\
17 2 Verificar en coordinacién con las autoridades del Gobierno del Estado de México quelo 5.92
establecido en los términos de referencia y en las bases de licitacion del estudio para el
fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor
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6 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas
para mejorar la alimentacién hacia el Tren Suburbano

8 Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del
contrato de prestacion de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras

9 Informe mensual con Ia descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacion y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de
rutas alimentadoras

15 Coordinacion de reuniones, elaboracion de convocatorias, minutas, acuerdos Y seguimiento de
acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias

16 Informe mensual con Ia descripcion pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones
llevada a cabo para el seguimiento, evaluacién y desarrollo del programa de rutas
complementarias

34 Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de febrero 2014 vs. Plan de
Negocios
36
Informe final
L 37 Memoria documental
4]

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de
trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos
extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetard a lo dispuesto y
contemplado en los mismos, que como anexos forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan
- durante la ejecucién del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a Ia paridad
cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccién en los costos de los insumos de los
trabajos pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La
Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la
Funcién Publica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se
celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompafaran de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
las que seran presentadas por “El Contratista” al Residente de Ia obra dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La
Dependencia” por trabajos ejecutados, por conducto del Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos, S.N.C. (Banobras), ubicado en Av. Javier Barros Sierra, numero
515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegacién Alvaro Obregén, en México,
Distrito Federal, mediante transferencia bancaria en Ia Institucion Bancaria que
designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 dias naturales conta/d/os a partir de

D)
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que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra, y que “El Contratista” haya
presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente
errores o deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcién, indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre Ia entrega del citado escrito y la presentacion
de las correcciones por parte de “El Contratista” no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista’ no presente las estimaciones dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte de “El Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran
las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Residente de la obra efectuara Ia revision y autorizacién de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La
Dependencia”, ésta a solicitud de “E| Contratista” y de conformidad con lo previsto en
el primer parrafo del articulo 55 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
Se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
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cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en Ia estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
Pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Sexta.-

“El Contratista” conformado por las personas suscriptoras de este contrato, se obliga
a cumplir cabalmente y en forma solidaria y conjunta con las obligaciones a su cargo
estipuladas en el presente instrumento.

Séptima.- Garantias

“El Contratista” se obliga a constituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, las garantias siguientes:

A) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién
por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en
cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizaran en mas de un
ejercicio presupuestario, la referida fianza se substituird por otra equivalente al veinte
por ciento (20%) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate,
considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido
actualizando los importes convenidos. Esta ultima fianza debera ser presentada
dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de “La Dependencia”
respecto del monto de la inversién autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este
plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procedera a Ia rescisién administrativa |
del contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O
VICIOS OCULTOS .- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince
dias naturales anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza
por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los servicios,
por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
>
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total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos, de vicios ocultos 0 de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepcién de los trabajos.

Octava.- Recepcion de los trabajos

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan
al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacién, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta
procedera a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de (5) cinco dias
naturales, lo cual se realizar4 mediante la suscripcién del acta correspondiente en la
que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Yy su Reglamento, quedando
los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La
Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a
los (5) cinco dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que
“El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada
quito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir
de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un
plazo de (15) quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si &
transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestién, el resultado del \4
finiquito se dara por aceptado. \,(
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Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o
bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Novena.- Representantes del contratista

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en
el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. '

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El
Contratista” tendra la obligaciéon de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos
en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

Décima.- Relaciones laborales

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de

— seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La
Dependencia”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La
Dependencia’, a mas tardar a los (10) diez dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

Décima Primera.- Responsabilidad del contratista

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia”
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tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que Ia
realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectien de
conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones
pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de
los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
- causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a Ia propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en
término de las disposiciones aplicables. ~

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en Cuyo caso se requerira la
previa aprobacion expresa Yy por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la trasmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el Pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Décima Segunda.- Penas convencionales por atraso en la ejecucién de los
trabajos

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “La Dependencia” comparara periédicamente el avance fisico
de los trabajos. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
trabajos es menor que lo que debio realizarse, “La Dependencia” procedera a:

l.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los

trabajos’ realmente ejecutados y el importe de los que debi6 realizar. Por lo tanto,
cada 30 dias naturales se hara la retencién o devolucién que corresponda.
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Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Ultimos (35) treinta y cinco dias
naturales del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha
sefnalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) cada (30)
treinta dias naturales del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacién sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a los
trabajos faltantes  por ejecutar y la cubrird “El Contratista” cada (30) treinta dias
naturales y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran cada (30)
treinta dias naturales en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que
persistan los atrasos en la terminacién de los trabajos al extremo de no haber en (30)
treinta dias naturales volimenes de trabajos qué estimar y por lo mismo de los cuales
se pueda efectuar la retencion y aplicaciéon, “El Contratista” debera enterar a “La
Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion
los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por
“El Contratista”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de Ia fianza de cumplimiento, “La
Dependencia” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Cuarta. :
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Décima Tercera.- Suspensién temporal y terminacién anticipada del contrato

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en’cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que
no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacioén del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido, Ia
formalizacion se realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en
términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se
suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. :

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de Ia resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién .Publica,
O por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “El Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por
la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacién a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este
altimo.
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Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia"
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin Ia comparecencia de “El Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
“El Contratista” a devolver a “La Dependencia”, en un plazo de (10) diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda Ia
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima Cuarta.- Rescision administrativa del contrato

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion
se enumeran, es decir si “El Contratista™:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a Ia licitacion,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente
instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “La Dependencia”’, ademas de que se le apliquen a “El
Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los \
demas cargos que procedan. \ \
4
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‘comunicara a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para
que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de Ia rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estimen
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “Ej Contratista”, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no
producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Py Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
' ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del
contrato “La Dependencia" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados, y
€n su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos y
“El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia", en un plazo de (10)
diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusioén, “La Dependencia”
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos

una vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El
Contratista”.

Décima Quinta.- Confidencialidad

“El Contratista” se obliga a guardar total confidencialidad y por ende a no divulgar ni
dar a conocer a terceros distintos o no autorizados por “La Dependencia”, la
documentacioén e informacién que le proporcione ésta, asi como, el analisis y los
resultados que de los trabajos se deriven.
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Ademas “El Contratista” se compromete a no prestar servicios de trabajos de
direccion, coordinacién y control de obra; preparacion de especificaciones de
construccion; presupuesto de los trabajos; seleccién de aprobacién de materiales,
equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento relacionado
directamente, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento
objeto de la presente contratacion.

Décima Sexta.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décima Séptima.- Otras estipulaciones especificas

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos ‘'de su aplicacion por concepto de inspeccién de obras, conforme a las
previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO
(0.5%), del monto de los trabajos contratados. ’

Décima Octava.- Inhabilitacion para participar en los concursos de obra o
ejecucion de los mismos

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan
abstener de participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en
estos Ultimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios
relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VI y VIII del articulo
91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Novena.- De la vigilancia control y supervision de los trabajos:

‘La Dependencia”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos a través de revisiones periédicas, cada treinta dias naturales, en especifico
por cuanto a calidad requerida, especificaciones generales y particulares, programa
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de ejecucion convenido, términos de referencia, procedimiento de ejecucion del
servicio y presupuesto del mismo.

Vigésima.- Jurisdiccién

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a Ia jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 26 de
octubre de 2012.

Por “El Contratista
Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
! 1

Lic. Carlgs Javier Ochoa y Rosso
poderado General

El Director General Adjunto de Rios Ferrer, Guillén-Llarena, Trevifio

Regulacién Econémica y Rivera, S.C.
/ \ 7
C.P. Adairi )arran Carrasco
Apoderada General

FOA Ingenieria y Servicios
S deR.L.de C.V.

Varduﬁo Hernandez
Representante Legal
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