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CONTRATO No. DGTFM-03-13

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado que celebran por una
parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
representada por el Contador Publico Pablo Suarez Coello, en su caracter de Director General
de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra, SENERMEX Ingenieria y Sistemas, S.A.
de C.V,, representada por el Ingeniero César Quevedo Galvan en su caracter de Apoderado
Especial, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “La
Dependencia” y “El Contratista”, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES

[.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I’.1.- Es una Dependencia de la Administracion Publlca Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.

[.2.-  Su representante, el Contador Publico Pablo Suarez Coello, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio Circular
numero 5.0.-001/2013, emitido por el Oficial Mayor en fecha 2 de enero de 2013.

[.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il y 42,
fraccion Xl, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato, mediante el Oficio de Inversion 5.SC.0OLI1.13.-013, de fecha 25 de febrero de

2013.

1.5.-  Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York, nimero
115, PH, Col. Napoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.:

[l.2.- Acredita su existencia legal con la escritura pUblica nimero 54,875 de 16 de junio de
2006, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Nufiez y Bandera Notario en ejercicio,
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I1.3.-

I1.4.-

I1.5.-

11.6.-

[1.7.-

11.8.-

11.9.-

-

Titular de la Notaria No. 1 en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que se encuentra
debidamente inscrita en la Direccion General del Registro Publico de Comercio de la
Ciudad de México, Distrito Federal bajo el Folio Mercantil nimero 353207, de fecha 21 de
agosto de 2006.

Su representante el Ingeniero César Quevedo Galvan con el caracter ya indicado, cuenta.

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 33,919 de fecha 13 de mayo de 2011, otorgada
ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio Castaneda, Titular de la Notaria No. 218
de la Ciudad de México, Distrito Federal, manifestando a través de dicho representante
que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: SIS060619V37.

Su representante se identifica con el formato migratorio de inmigrante emitido por el
Instituto Nacional de Migracién de la Secretaria de Gobernacién expedida el 22 de octubre
de 2012, y con fecha de vencimiento del 22 de octubre de 2013 con el nimero de Folio. IN
300797. :

Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Juan Racine No. 112- Piso 10, Colonia Los Morales,
Delegacion Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11510, mismo que sefala para todos los
fines y efectos legales de este Contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccién e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
gjecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
informacién requerida para los servicios materia del contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos cbjeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

ejecucion.

lll. Declaran “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

I.1.-

l.2.-

La invitacién que origina el presente contrato, la bitécora que se genere; el propio contrato
y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. '

Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion que le da

origen.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados con la
obra publica consistentes en “Estudios topograficos, mecanica de suelos, ambientales e
hidrolégicos y la manifestacién de impacto ambiental para la elaboracion del anteproyecto
ejecutivo, incluyendo estudios juridicos y financieros para la obtencién del analisis costo-
beneficio del servicio de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de Tren Toluca-
Valle de México”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en las declaracién 11.8 del
apartado de declaraciones de “El Contratista”’, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del
presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de
la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del
mismo. :

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $55,941,457.18 (Cincuenta y cinco millones
novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado.

S

S

#
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 185 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 30 de abril de 2013 y se
concluiran a mas tardar el dia 31 de octubre de 2013, de conformidad con el programa de

ejecucion pactado.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 6
(seis) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacién de cada una de las
actividades principales, conforme al programa de ejecucion que se detalla en el Anexo Técnico,
apartado B. :

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos,
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:

N° de pago N° de etapa .Descripcion de la actividad Porcentaje (%) de
parcial los trabajos que
representa:
1 1 Ingenieria de campo 7.00
2 1 Ingenieria de campo 20.20
2 Solucién Tecnoldgica
18 Descripcién del proyecto y viabilidad técnica del mismo
19 Descripcién de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el
desarrollo del proyecto
20 Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso,
resulten necesarias, ya sean municipales, estatales y federales
21 Viabilidad juridica del proyecto
22 Analisis sobre el impacto ambiental, la preservacién y conservaciéon

del equilibrio ecolégico y, en su caso, afectacion de las areas
naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo
urbano del proyecto

23 Elaboracion de los estudios geofisicos, geotécnicos y geoldgicos, para
la definicion de la cimentacién de los sistemas estructurales a lo largo
de la linea del Tren Toluca — Valle de México

24 Rentabilidad social del proyecto

25 Estimaciones de inversion y aportaciones, en numerario y en especie,
tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y
municipales

26 La viabilidad econémica y financiera del proyecto

27 Andlisis de conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un

Disefio Geométrico

Arquitectura General

Disefio Urbanistico

Estudio Ambiental

Derecho de Via

Elaboracién de los estudios geofisicos, geotécnicos y geoldgicos, para
la definicién de la cimentacion de los sistemas estructurales a lo largo

N -
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de la linea del Tren Toluca — Valle de México
4 1 Ingenieria de campo 25.88
3 Disefio Geométrico
5 Arquitectura de Estaciones
6 Disefio Urbanistico
Y4 Estudio Ambiental
8 Pre Disefio Estructural para viaductos y estaciones elevadas
9 Pre Disefio Estructural para tineles y estaciones subterraneas
11 Pre Disefio de los Sistemas Ferroviario
12 Pre Disefo de los Sistemas Electromecanicos
16 Derecho de Via
23 Elaboracion de los estudios geofisicos, geotécnicos y geoldgicos, para
la definicién de la cimentacién de los sistemas estructurales a lo largo
de la linea del Tren Toluca — Valle de México
5 1 Ingenieria de campo 15.86
5 Arquitectura de Estaciones
6 Diseno Urbanistico
7 Estudio Ambiental
8 Pre Disefo Estructural para viaductos y estaciones elevadas
9 Pre Disefio Estructural para tineles y estaciones subterraneas
10 Pre Disefio Estructural para la linea y estaciones en superficie y/o
elevado
11 Pre Disefio de los Sistemas Ferroviario
12 Pre Disefio de los Sistemas Electromecanicos
13 Caracteristicas principales de la via
15 Identificacion de normas y estandares de aplicacion
16 Derecho de Via
23 Elaboracion de los estudios geofisicos, geotécnicos y geologicos, para
la definicién de la cimentacion de los sistemas estructurales a lo largo
de la linea del Tren Toluca — Valle de México
6 5 Arquitectura de Estaciones 11.34
6 Disefo Urbanistico
9 Pre Disefio Estructural para tineles y estaciones subterraneas
14 | Presupuesto y programa estimado de obra
17 Informe Final
28 Especificaciones técnicas

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar,
“La Dependencia”, no cubrird a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por
“El Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos,
forman parte de este contrato.

"El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la
ejecucion del mismo circunstancias econdémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o
reduccion en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segtin el programa
X originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a

“El Contratista”.
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Lo anterior, se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién
Publica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los
convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompafaran de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “El Contratista” a “El Residente” dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su
corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en la Direccion General de
Programacion, Organizacion y Presupuesto de “La Dependencia”, ubicada en Insurgentes Sur
1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México, Distrito Federal,
dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o
deficiencias, “La Dependencia’, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre 1a entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de “El
Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “El
Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se |
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos
ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en
un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia’, ésta a
solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarén a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.
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Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.”

SEXTA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias
siguientes: '

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el veinte
por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendré una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- RECEPCICN DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

" Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Dependencia”
de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los

siguientes 15 (quince) calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la
debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente
contrato.

recepcion, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara mediante

%/ -~ , #
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la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas
partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de
“La Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El
Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien una
vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza
alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondré a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de
los trabajos;, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacion. '

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo
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cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas
que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizaciéon de todas y cada una de
las partes de los trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego
al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. '

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “La
‘Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de los trabajos. El Subcontratista no tendra ninguna accion o
derecho para hacer valer en contra de la “Dependencia” por tales obligaciones.

@DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo cual
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‘La Dependencia” comparara peridodicamente el avance fisico de los mismos. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debid
realizarse, “La Dependencia” procedera a:

l.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debio realizar. Por lo tanto, mensualmente, se hara
la retencién o devolucidén que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Ultimos 31 dias naturales, del programa
general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”. .

[l.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que
no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se
ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “El Contratista” mensualmente y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “La Dependencia”;
estas penas convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes.
En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacién de los trabajos al extremo de no haber
en un mes volumenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacion, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se daré inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado e¢n la Clausula
Décima Tercera.
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DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensioén, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 149
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“‘La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de
la Funcion Puablica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista”
dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutadcs para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacién, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el.mismo y sus anexos.

c¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo-en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan. '

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicarda a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia”
resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestaciéon “El
Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resoluciéon respectiva, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en
apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La
Dependencia” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un
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plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliaciéon respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

DECIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de
su aplicacién por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA SEXTA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
EJECUCION DE LOS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos ultimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren
las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE 1.OS TRABAJOS:

“La Dependencia”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion de los trabajos a través
de revisiones periddicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los
materiales y equipos de instalacién permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura,
especificaciones generales y particulares de construccién, programas de ejecucién convenidos,
de utilizacion de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de
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instalacion permanente, relacién del equipo de construccién, procedimiento constructivo y
presupuesto de obra. '

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia
al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia veintinueve del
mes de abril de dos mil trece.

Por “La Dependencia”

Director General oqb Transporte Ferroviario y Director General Adjunto de Regulacion
Myltimodal ' Econdémica

el
Li€. RobeWérez

Por “El Contratista”
SENERMEX Ingenieria y Sistemas, S.A. de C.V.

Ing. César Quevedo Galvan
Apoderado Especial
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