

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N111-2015 No de Contrato: <b>15-Q-CI-A-110-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"Estudio Costo Beneficio para el acceso del 108 Batallón de Infantería al predio los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco".</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTARÓN	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$419,852.73	\$487,029.17
	SISTEMAS TÉCNICOS, OBRA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$485,979.79	\$563,736.56
	CONSORCIO DE PROYECTOS VIALES, S.A. DE C.V.	\$609,869.10	\$707,448.16

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$419,852.73</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 11 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 28 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 26 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: martes 01 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 01 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 30 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N112-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-112-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS INDICADORES DE LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS, EN OPERACIÓN”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'805,827.54</b>	<b>\$2'094,759.95</b>
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	\$1'915,598.57	\$2'222,094.34
COMPAÑÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN NORTE CENTRO Y SUR, S.A. DE C.V.	COMPAÑÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN NORTE CENTRO Y SUR, S.A. DE C.V.	\$1'848,420.31	\$2'144,167.56

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'805,827.54</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 18 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: viernes 11 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 91 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 14 de Diciembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N113-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-111-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL SECTOR COORDINADO".</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>\$876,750.91</b>	<b>\$1'017,031.06</b>
NO SE PRESENTO	MANCERA TORNERO Y ASOCIADOS, S.C.	\$1'516,696.17	\$1'759,367.56
NO SE PRESENTO	RAÚL AGUILAR GÓMEZ, PERSONA FÍSICA	\$1'177,501.66	\$1'365,901.93

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>\$876,750.91</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 14 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 31 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: jueves 27 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: martes 01 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 01 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 91 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N114-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-113-Y-0-15</b>	Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS ESTADOS DE COLIMA, CHIAPAS, GUERRERO Y MICHOACAN Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>\$5'603,451.77</b>	<b>\$6'500,004.05</b>
NO SE PRESENTO	PRACMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5'964,050.43	\$6'918,298.50
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.	\$6'041,504.03	\$7'008,144.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>\$5'603,451.77</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 26 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: jueves 10 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 77 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N15-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-114-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE 17 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR Y SINALOA Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS".</p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'544,622.79	\$6'431,762.44
CLAMI INGENIEROS, S.C.	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5'483,196.05	\$6'360,507.42
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'772,063.27	\$6'695,593.39
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'091,005.44</b>	<b>\$5'905,566.31</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'091,005.44</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 26 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: jueves 10 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 77 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N116-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-115-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS CARRETERAS FEDERALES DE CUOTA Y ZONAS ALEDAÑAS."</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
BICUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	BICUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1'997,390.69	\$2'316,973.20
<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'809,139.84</b>	<b>\$2'098,602.21</b>
SACBE CONSULTORÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	SACBE CONSULTORÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$2'145,920.09	\$2'489,267.30

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'809,139.84</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 02 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 21 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 15 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 22 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 22 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 70 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N117-2015 No de Contrato: <b>15-T-CI-A-116-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE 6 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL ESTADO DE OAXACA Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS."</p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FÍSICA	ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FÍSICA	\$2'749,667.52	\$3'189,614.32
NO SE PRESENTO	SERVER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'952,179.82	\$3'424,528.59
<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2'543,577.19</b>	<b>\$2'950,549.54</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2'543,577.19</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 02 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 21 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 15 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 22 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 22 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 70 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N118-2015 No de Contrato: <b>15-X-CI-A-118-Y-0-15</b>	Nombre: Estudios y Proyectos para mejorar las Condiciones de Seguridad en Diversos Puntos de las Carreteras Querétaro-San Luis Potosí, Pachuca-Cd Valles, Cd Valles-San Luis Potosí, Lib. De Cd. Valles, Tamazunchale-San Felipe Orizatlán y San Luis Potosí-Charcas Matehuala en el Estado de San Luis Potosí.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONCATRAFIC, S.A. DE C.V.	CONCATRAFIC, S.A. DE C.V.	\$4'851,434.19	\$5'627,663.66
MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'925,884.09	\$5'714,025.54
<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'163,923.55</b>	<b>\$4'830,151.32</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'163,923.55</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 09 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 23 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: lunes 21 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 24 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 24 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 83 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de Diciembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N119-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-119-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: "Servicios de Reorientación Estratégica en la revisión de Estudios y Proyectos de Ingeniería Básica, Ingeniería Vial e Ingeniería Estructural"</p>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'099,552.39</b>	<b>\$1'275,480.77</b>
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	\$1'178,000.11	\$1'366,480.13
NO SE PRESENTO	NAROBA, S.A. DE C.V.	\$1'198,671.69	\$1'390,459.16

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'099,552.39</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 09 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 23 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: lunes 21 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 24 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 24 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 30 días naturales
Fecha de Terminación programada: viernes 23 de Octubre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N121-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-121-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre:  "Análisis de las Matrices de Precios Unitarios de los Conceptos que integran el Tabulador de Precios para Construcción, Modernización y Conservación de Obras de Infraestructura Carretera".</p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ING. FERNANDO HUMBERTO BARRERA LÓPEZ, PERSONA FÍSICA	\$220,000.00	\$255,200.00
<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$197,200.00</b>
NO SE PRESENTO	CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$200,000.00	\$232,000.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>\$170,000.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 17 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 30 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 29 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 01 de Octubre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 01 de Octubre de 2015	Plazo de ejecución: 57 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 26 de Noviembre de 2015	