

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N83-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-088-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de la Macro textura y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de la Macro textura”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 18:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>	<b>\$1,407,617.56</b>
NO SE PRESENTO	BARRENOVO, S. DE R.L.	\$1,252,197.94	\$1,452,549.61
NO SE PRESENTO	EUSTORGIO JOEL MARTÍNEZ ESPINOZA	\$1,301,446.93	\$1,509,679.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 23 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N84-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-089-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Análisis del Comportamiento Estructural. De los Puentes de Tridilosa en la Red Carretera Federal. Región Norte (BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEÓN, SONORA Y ZACATECAS)”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'248,956.92</b>	<b>\$7'248,790.03</b>
CLAMI INGENIEROS,S.C.	CLAMI INGENIEROS,S.C.	\$6'701,520.38	\$7'773,763.64
NO SE PRESENTO	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'510,682.92	\$7'552,392.19
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,603,347.11	\$7'659,882.65

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'248,956.92</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 08 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 12 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 09 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N85-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-090-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Análisis del Comportamiento Estructural de los Accesos a Puentes a base de muros de tierra mecánicamente estabilizados en la Red Carretera Federal Región Norte (Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas)”</b> .
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$6,199,893.68	\$7'191,876.67
TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$6'499,422.55	\$7'539,330.16
<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'196,642.61</b>	<b>\$7'188,105.43</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'196,642.61</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 08 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 12 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 09 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N87-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-82-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración del Manual Administrativo para la contratación y pago de Obras Públicas de la SCT”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,379,289.05</b>	<b>\$1,599,975.30</b>
SCALA, SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A, DE C,V,	SCALA, SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y LABORATORIO, S,A, DE C,V,	\$1,517,172.73	\$1,759,920.37
EL RELOJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EL RELOJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,607,700.68	\$1,864,932.79

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,379,289.05</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 15 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: viernes 26 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 01 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 183 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N88-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-096-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Organización y seguimiento Técnico para la evaluación y control de los Programas Sustantivos de la Dirección General de Servicios Técnicos 2015”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 A LAS XX:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'499,334.38</b>	<b>\$4'059,227.88</b>
ASEPIC, S.A. DE C.V.	ASEPIC, S.A. DE C.V.	\$4'011,044.70	\$4'652,811.85
INVER-PLANNING CONSULTORES, S. C.	INVER-PLANNING CONSULTORES, S. C.	\$4'357,469.67	\$5,054,664.82

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'499,334.38</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 10 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 24 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N90-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-091-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Cálculo de los Costos de Operación Vehicular (COV) de la Red Carretera Federal”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'839,488.59</b>	<b>\$4'453,806.76</b>
NO SE PRESENTO	SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'949,596.61	\$4'581,532.07
NO SE PRESENTO	BARRENOVO, S. DE R.L.	\$4'081,270.34	\$4'734,273.59

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'839,488.59</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N91-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-092-Y-0-15</b>	Nombre:  "Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de los Deterioros Superficiales del Pavimento (DET) y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de los Deterioros Superficiales del Pavimento (DET)".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'700,335.79</b>	<b>\$1'972,389.52</b>
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC, S.A. DE C.V.	\$1'813,984.94	\$2'104,222.53
NO SE PRESENTO	VASOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'923,830.64	\$2'231,643.54

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'700,335.79</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N92-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-093-Y-0-15</b>	Nombre:  "Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de las Deflexiones (DEF) y elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de las Deflexiones (DEF)".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>\$1'665,911.16</b>	<b>\$1'932,456.95</b>
PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'905,581.14	\$2'210,474.12

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>\$1'665,911.16</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N93-2015 No de Contrato: <b>15-L-CI-A-094-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudios y Proyecto para la estabilización de la Ladera localizada entre el Km 4+740 y el Km 4+860, del Tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, de la Carretera Acapulco Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'120,401.81</b>	<b>\$1'299,666.10</b>
LOD INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LOD INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1'220,726.05	\$1'416,042.22
INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPE, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPE, S.A. DE C.V.	\$1'257,613.25	\$1'458,831.37

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'120,401.81</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 08 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 23 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N94-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-095-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio y Evaluación der los aspectos Administrativos de los Programas de Auscultación de Pavimentos y de Verificación de Calidad de la Red Carretera Federal 2012-2015”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'550,052.51</b>	<b>\$1'798,060.91</b>
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$1'694,063.22	\$1'965,1413.33
SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$2'173,175.88	\$2'520,884.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'550,052.51</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 08 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 23 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N97-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-097-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Pronóstico Funcional, Estructural y de Operación de la Red Carretera Federal de Cuota”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'989,731.97</b>	<b>\$6'948,089.09</b>
ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$6'096,938.94	\$7,072,449.17
INE, S.A. DE C.V.	INE, S.A. DE C.V.	\$6'155,194.17	\$7'140,025.24
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$6'400,556.73	\$7'424,645.81
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$6'050,767.71	\$7'018,890.54

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'989,731.97</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 10 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 24 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N98-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-098-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio del estado actual y Formulación de Instructivo para Elaboración de Dictámenes Técnicos para conservación de Obras de Infraestructura Carretera”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$948,111.10</b>	<b>\$1'099,808.88</b>
URBANISMO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	URBANISMO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$985,770.44	\$1'143,493.71
ENTERPRISING ADVISORY, S.A. DE C.V.	ENTERPRISING ADVISORY, S.A. DE C.V.	\$1'024,280.17	\$1'188,164.10

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$948,111.10</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 138 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N99-2015 No de Contrato: <b>15-L-CI-A-099-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio Probabilístico de información Pluviográfica y Pluviométrica en la Republica para la Ejecución de Estudios Hidrológicos en cuencas pequeñas y Microcuencas”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'000,000.01</b>	<b>\$3'480,000.01</b>
LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'983,166.97	\$4'620,473.68
NO SE PRESENTO	ING. JOSÉ RAMÍREZ ZAVALA	\$3'709,206.26	\$4,202,679.26

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'000,000.01</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N100-2015 No de Contrato: 15-C-CI-A-100-Y-0-15</p>	<p>Nombre: Estudio y Proyecto de Estabilización de 5 cortes Km 23+830 (Ambos Lados), Km 70+840 (LD) Km 131+800 (LD), Km 103+450 (LD), Km 132+910 (LI), de la Carretera Transpeninsular y un corte entre el KM 75+100 y el Km75+350 Ambos lados de la Carretera San Pedro-Todos los Santos-Cabo San Lucas en el Estado de Baja California Sur”.</p>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'199,090.48	\$3,710,944.96
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'407,581.02	\$3'952,793.98
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>NUEVE 21, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'176,717.50</b>	<b>\$3'684,992.30</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>NUEVE 21, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'176,717.50</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N101-2015 No de Contrato: 15-G-CI-A-101-Y-0-15</p>	<p>Nombre: "Estudio y Proyecto de Estabilización de 2 cortes, entre el Km 32+500 y el Km 40+140 del tramo Huixtla-Motozintla y 5 cortes entre el Km 66+700 y el Km 86+810 del tramo Motozintla el Jocote de la Carretera Huixtla-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de Chiapas".</p>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'804,044.86	\$3,252,692.04
NO SE PRESENTO	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, S.C.	\$3'132,546.62	\$3'633,754.08
M. EN I. RAFAEL MORALES Y MONROY	M. EN I. RAFAEL MORALES Y MONROY	\$2'917,629.89	\$3'384,450.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'804,044.86

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	