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CONTRATO No. DGTFM-15-13

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, representada por el Contador Publico Pablo Suarez Coello,
en su caracter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra,
Mediciones y Soluciones Agrarias, S.C., representada por la Lic. Gabriela Ramirez Villa, en su
caracter de Secretario del Comité de Administracion, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “La Dependencia” y “El Contratista”,
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

|.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.

|.2.- Su representante, el Contador Publico Pablo Suarez Coello, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio Circular nimero
5.0.-001/2013, emitido por el Oficial Mayor en fecha 2 de enero de 2013.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27, fraccion Il y 43 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

|.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a los trabajos objeto de este
contrato, mediante el Oficio de Inversion Ppt. 12018, de fecha 30 de octubre de 2013.

[.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York, niumero
115, PH, Col. Napoles, C.P. 03810, Delegacién Benito Juarez, México, Distrito Federal.
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II. “EL CONTRATISTA” declara que:

I.1.- Tienen capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 47,498, Volumen 828, de
fecha 31 de diciembre del 2010, otorgada ante la fe del Lic. Victor Manuel Lechuga Gil,
Notario Publico en Ejercicio, Titular de la Notaria Publica Numero 15 y Notario del Patrimonio
Inmueble Federal, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México y que se encuentra
debidamente inscrita en el Instituto de la Funcién Registral del Estado de México, en la
Ciudad de Toluca, Estado de México, bajo la partida 5049526, de fecha 02 de mayo de 2011.

I1.3.- Su representante, la Lic. Gabriela Ramirez Villa, con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido
de la escritura publica nimero 47,498, Volumen 828, de fecha 31 de diciembre del 2010,
otorgada ante la fe del Lic. Victor Manuel Lechuga Gil, Notario Publico en Ejercicio, Titular de
la Notaria Publica Numero 15 y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, en la Ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México y que se encuentra debidamente inscrita en el Instituto de
la Funcion Registral del Estado de México, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, bajo la
partida 5049526, de fecha 02 de mayo de 2011, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MSA110112DYO0.

II.5.- Su representante se identifica con credencial para votar, con folio numero
0000086850755, expedida por el Instituto Federal Electoral, con afio de registro 1994 02.

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Montes Altai 201, Colonia Valle Don Camilo,
Toluca, Estado de México, Codigo Postal 50140, mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
informacioén requerida para los servicios materia del contrato.
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I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

[Il. Declaran “La Dependencia” y “El Contratista” que:

l1l.1 La invitacion que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio
contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y

obligaciones.

[11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le
da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los servicios relacionados
con la obra publica consistentes en "Primera etapa de los servicios para la liberacion de
derecho de via del proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida,
Yucatan hasta Punta Venado, Quintana Roo" y este se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”’, apegandose de igual modo
a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizaciéon de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $6'092,069.27 (Seis millones noventa y dos mil
sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 64 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 29 de octubre de
2013 y se concluiran a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el
programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

- Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que
seran presentadas por “El Contratista” al Residente de la obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por
trabajos ejecutados, en las oficinas de la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “La Dependencia” ubicada en Insurgentes sur 1089, Colonia Noche Buena,
Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México Distrito Federal, dentro de un plazo de 20
dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y
que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “El
Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o
deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte !
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de “El Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “El Contratista”

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de los
ajustes de costos.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el
primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “El Contratista”. De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del
articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “La Dependencia” diferira en
igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse,
previa solicitud de “El Contratista®’, a través del convenio respectivo; no procedera dicho
diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que 1,
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Dependencia”. ‘
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios,
o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendré una vigencia
de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por
financiamiento de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de
los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “La
Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
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comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccién Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia” debera efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia”.

“La Dependencia’ dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “El Contratista”, debera emitir por oficio la resoluciéon que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibird por escrito a que “El Contratista” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
“El Contratista”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccion General
de Programacion, Organizacion y Presupuesto de “La Dependencia” ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México Distrito
Federal.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista’, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras

o
1 f)n 1 4

A

j

%

<



Subsecretaria de Transporte

S ‘ T o S W) Direcciéon General de Transporte Ferroviario y Multimodal

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El
Contratista” como “La Dependencia”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “La Dependencia” procederd a calcularlos en conjunto con “El Contratista”
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizara aplicando los indices a que se
refiere el articulo 58, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las
variaciones que determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos para los salarios
minimos generales en el Distrito Federal.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 15 (quince) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacioén, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.
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Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su
recepcion, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El
Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendré un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no
realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird& como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES
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“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”’, en relaciéon con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia’, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de los trabajos se efectuen de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “La Dependencia”’, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de
“La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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“El Contratista” sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacion de los trabajos. El subcontratista no tendra ninguna accion
o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido,
para lo cual “La Dependencia” comparara periédicamente el avance fisico de los trabajos. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que
debio realizarse, “La Dependencia” procedera a:

|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debié realizar. Por lo tanto, mensualmente, se
hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los ultimos 2 dias naturales, del programa
general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como
pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%)
mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y
la cubrira “El Contratista” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfaccion de “La Dependencia”’; estas penas convencionales se
aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan
los atrasos en la terminacién de los trabajos al extremo de no haber en un mes volumenes de
trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacién,
“El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la
Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“‘La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “La Dependencia’, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
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respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacién a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminaciéon anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitaciéon, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia”’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan. '

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision

administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
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Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista’,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacién “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La
Dependencia” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren los trabajos y “El Contratista” estard obligado a devolver a “La
Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicaciéon por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
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normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA’.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE LOS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que
se refieren las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia veintiocho del
mes de octubre dos mil trece.

Por “La Dependencia”
eneral de Transporte Ferroviario y Multimodal

orte Ferrgyviario y

== o

7 4 -
Mtl}/@qfe'Schroeder Sénchezﬁ

or “El Contratista”
Solucjones Agrarias, S.C.

Lic. Gabriela Ramirez Villa
Sedretario del Comité de Administracion
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