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CONTRATO No. DGTFM-16 -13

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, representada por el Contador Pdblico Pablo Suéarez Coello,
en su caracter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra,
Estrategias en Infraestructura y Territorio, S.C., representada por el Licenciado Ricardo Efrain
Coutifio Coutifio, en su caracter de Administrador Unico, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “La Dependencia” y “El Contratista”,
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas.

‘DECLARACIONES

|.-"LA DEPENDENCIA" declara que:

[.1.- Es una dependencia de la Administracion Pablica Federal Centralizada, de conformidad
— con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
: Publica Federal.

1.2.- Su representante, el Contador Publico Pablo Suarez Coello, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10 fracciébn VI, del Reglamento Interior: de ‘la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio Circular niimero
5.0.-001/2013, emitido por el Oficial Mayor en fecha 2 de enero de 2013.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitacién a
cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il y
43, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a los trabajos objeto de este
contrato, mediante el Oficio de Inversion Ppt. 12;1 15, de fecha 01 de noviembre de 2013.

1.5.- 'Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York,
nimero 115, PH, Col. Napoles, C.P. 03810, Delegacién Benito Juarez, México, Distrito
Federal.
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Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

1.~ Tienen capacxdad juridica para contratar y obhgarse en los términos del presente
contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 103,130, de fecha 10 de
marzo de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Othon Pérez Femandez del Castillo,
Notario Publico en Ejercicio Titular de la Notaria Numero 63, en la Ciudad de México, Distrito
Federal y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio en la Ciudad de México, Distrito Eederal, bajo el folio electromco de Personas
Morales No. 95977, de fecha 01 de abril de 2011.

1.3.- Su representante, el Licenciado Ricardo Efrain Coutifio Coutifio, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido de la escritura publica nimero 103,130, de fecha 10 de marzo
de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Othén Pérez Fernandez del Castillo, Notario
Publico en Ejercicio Titular de la Notaria Numero 63, en la Ciudad de México, Distrito Federa
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio electrénico de Personas
Morales No. 95977, de fecha 01 de abril de 2011, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

H.4— Su Reglstro Federal de Contribuyentes es: EIT110310GS5.

15- Su representante se identifica con credenma! para votar, con folio nimero
0000081915591 expedida por el Instituto Federal Electora( con afno de regisfro 1996 02:

I1.6.- Cuenta con los recursos técmcos humams y matenales necesarios para cumphr con.
_ los requerimientos objeto del presente contrato.

.- Tiene estab!ecido, su domicilio en Calle Chilpancingo namero 50, departamento
numero 2, Colonia Hipédromo Condesa, Delegacion Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,
C.P. 06100, mismo que sefiala para todos los finzs y efectos legales de este contrato.

8- Conoce el contemdo y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Regiamento; las Normas para la Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demés normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, mctuyendo las especificaciones generales y particulares de los
trabajos objeto de este contrato y, en general, toda fa informacién requerida para los servicios
materia del contrato. ,
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I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

. Declaran “La Dependencia” y “El Contratista” que:

.1 La invitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio
contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan.a las partes en sus derechos y

obligaciones. - -

11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le
da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados
con la obra publica consistentes en "Primera etapa de los servicios para la liberacion del
derecho de via del proyecto ferroviario de pasajeros Tren México-Querétaro” y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.8 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los ‘programas autorizados,
presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
- clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte

integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de

Subsecretaria de Transporte
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los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De

igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO .

El monto total del presente contrato, es de $5,600,689.58 (Cinco millones seiscientos mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 58/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

" “EL Contratista’, se obligfa a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo

que no exceda de 61 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 01 de noviembre
de 2013 y se concluirdan a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el
programa de ejecucion pactado. ;

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion
que acredite Ia procedenma de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que
seran presentadas por “El Contratista” al Residente de la obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por ‘La Dependencia’ por
trabajos ejecutados, en las oficinas de la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “La Dependencia’ ubicada en Insurgentes sur 1089, Colonia Noche Buena,
Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en Meéxico Distrito Federal, dentro de un plazo de 20
dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y
que "EL Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL
Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL Contratista’ para su pago presente errores 0
deficiencias, “La Dependencia’, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
de “EL Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7o)

e

\.'_i."\}‘




SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

En el caso de que “EL Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, serdn por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de los ajustes de costos.

El Residente de obra efectuard la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“La Dependencia’, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el
primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL Contratista”. De conformidad con lo establecido en el Gltimo parrafo del
articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “La Dependencia” diferira en
igual plazo la fecha de terminaciéon de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse,
previa solicitud de “EL Contratista’, a través del convenio respectivo; no procedera dicho
diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “EL Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "La Dependencia”.

Subsccretaria de Transporte
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
Contratista’ sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el ﬂmqutto si dicho pago no
se hubiera identificado con antenondad

SEXTA- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos porla
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacuonados con las Mismas y su Reglamento las
garantias sxgunentes ~

Caned Ly
A) FIANZA DE CUMPLIMlENTO Fianza a favor de la iesoreria de la Federacmn por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato - /

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista® garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios,
o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia
de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcnon de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

. Cuando  concurran circun,sta'nc,ias de- orden econdmico.no previstas en el presente
. instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por
inanciamiento de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente proced|m|ento

La revision de cada uno de ios precuos unitarios de! contra.o"para obtener el ajuste

sdara lugar a ajuste de costos las cuotas comperwatonae a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de
los trabajos. .
~Cuando el porcentaje de! ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
- promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes &. ia publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, meduante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “La
Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion

A _ :
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comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso de!l procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccion III- del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia” debera efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo ala baja por parte de “La Dependencia”.

“La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud de “El Contratista”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso -
contrario, la solicitud se tendra por aprobada. A ‘ PN

Cuando la documentaciéon mediante la.que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibira por escrito a que “El Contratista” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o'no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
—~ estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
! “El Contratista”, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccién General
de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “La Dependencia” ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México Distrito
Federal. R - -

os ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya -producido el: incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido. '
ndo el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos
clusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme- al programa

onvenido. :

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se preseniten durante
la ejecucién de lostrabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacién y
apertura de propusiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado. ..

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en -
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
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piblicas que determine el Banco de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto ‘El

Contratista” como “La Dependencaa no se encuentren dentro de los publicados por el Banco:

de México, ‘La Dependencna procedera a calcularlos en conjunto con “El Contratista”
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los hneamnentos y metodologia que expida el Banco de. Mexuco ,
Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo pur financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicién y a los demas Imeamzentos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica. . ;

Una vez aplicado el proced:mtento respectwo y determinados los factores de ajuste, estos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado por causa :mputable a ‘El
Contratista”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados;
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectlvamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse,
€n cuyo supuesto se aphcaré este Ultimo. ‘

Los ajustes de costos que, en su caso _procedan se realizara aplicando los indices a que se
refiere el articulo 58, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados: con las
Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las

variaciones que determine la Ccmision Nacional de Salarios Minimos para los salarios

minimos generales en el Dlstnto Federal.
OCTAVA.-‘ RECEPCION DE ‘LOS TRABAJOS "

ra la recepcion de los trabajos matena del presente contrato las partes se sujetan al
jente procedimiento. .

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El! Contratista® comunicara a *La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 15 (qumr‘z,) dias calendario contados a partir de la sefalada
-comunicacion, verifique la debida teiminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato. -
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Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “La Dependencia®, ésta procedera a su
recepcion, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencna" ; :

‘La Dependencua" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio exnstleren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El
Contratista” no acuda a las instalaciones de ‘La Dependencia” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no
realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total,,"La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista’ el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungirda como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

(‘,:Ji
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“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
. materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia’, en relacion con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia’, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista’ la reintegrara a ‘La
Dependencia’ en igual término. . : ‘ o G

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de los trabajos se efectien de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma. : ~ . . ‘

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la

responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimisino, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
vor de “La Dependencia’, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las

disposiciones aplicables. , .

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus

rechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobrs los bienes o trabajos
jecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa 'Y por escrito de
“La Dependencia’, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento. o . - ,

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. - ' L
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“El Contratista” sera el Unico responsable de_'las obI‘igaciOnes que adquiera con las personas
que subcontrate para4a realizacion de los trabajos. El subcontratista no tendra ninguna accion
o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

‘La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido,
para lo cual “La Dependencia” comparara peridédicamente el avance fisico de los mismos. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que‘lo que
debié realizarse, “La Dependencia” procedera a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debié realizar. Por lo tanto, mensualmente, se
hara la retencion o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Gltimos 31 dias naturales, del programa
general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefalada
en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta
pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira ‘El Contratista”
mensualmente y hasta elmomento en que los trabajos queden conciuidos y recibidos a
satisfaccién de “La Dependencia’; estas penas convencionales se aplicaran mensualmente en
s estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion
de los trabajos al extremo de no haber en un mes volimenes de trabajo qué estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “El Contratista’ debera
enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria.de la
eracion los importes que se generen por este motivo.
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.
Estas penas, en ningln caso podrén ser superiores, en su tonjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo' caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento ‘de
rescision administrativa. ‘

11
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independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de-la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello; |a fianza de cumplimiento, conforme 4 lo estipulado en la
Clausula Décima Cuarta. -

e

ACION ANTICIPADA DEL

v

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMIN
CONTRATO : - ' -

‘La Dependencia” podra suspender temporalmenfe en todo o en parte los trabajos

Subsecretaria de Transporte
5 : Direccion General de Transporte Ferroviario y Multimodal

contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra

ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el

articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de siecucion del presente contrato, en términos del

ismas.

a Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
zones de interés general; existan causas*justificadas que le impidan la continuacion de los
bajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una:inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se:imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion

anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo

conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
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respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente. :

En el evento de que “La Dependencia’ no produzca contestacién a la solicitud de ‘El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticiéon de este Ultimo.
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
£ sin la comparecenciaide “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en.que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La De‘pendencia”,podré en cualquier  momento - rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacién, procedimientos y: requisitos: que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia. .

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y. condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

e e

';'c) Suspende injustificadamente los trabajos-objeto de este contrato.

\d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo er'el presente instrumento.

causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia’, ademas de que se le apliquen a-“El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
ircependientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para et-cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia’ determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El

13
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Contratista’ exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia’ resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista’. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefalado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados _
con las Mismas y.su Reglamento, asi comoe en apego a los demas ordenamientcs.aplicables. Ciod

7
;

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La
Dependencia® procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren los trabajos y “El Contratista’ estara obligado a devolver a “La
Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. o

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia’.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion. “La Dependencia’ podra a su
juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

FY

- En el caso de querse determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucion correspondiente por “La Dependencia™a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de
estecontrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas v-Servicios
Relacionados con- las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables. ‘

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS -

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
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normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0 5%), del monto de Ios
trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE L.OS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que
* se refieren las fracciones VI y Vlid=tel articulo 51 de la'Ley de Obras Publicas y Servicios A
) Relacionados con las Mismas. ,

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa. :

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mexrco Dastrlto Federal, el dia primero del
mes de noviembre de dos mil trece.

Por “La Dependenc:a”
rbccion General de Transporte Ferroviario y Multlmodal

Director General de fransporte Fe }fﬁ)viario y Director General Adjunto de Regulacién %
Técnica Ferroviaria 2

Ing. Jorge Elis

Por “El Contratista”
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