Subsecretaria de Transporte

Direceién General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Contrato No. DGTFM-18-13

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, representada por el Contador Publico Pablo Suarez Coello, en
su caracter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal y por la otra,
EMARTRONS, S.A. de C.V., representada por el C. Jesus Gutiérrez Flores en su caracter de
Administrador Unico, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les
denominara “La Dependencia” y “El Contratista”, respectivamente, de acuerdo con las siguientes

declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

|.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica

Federal.

1.2.- Su representante, el Contador Publico Pablo Suarez Coello, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido del Oficio-Circular namero 5.0.-
001/2013, emitido por el Oficial Mayor en fecha 2 de enero de 2013.

|.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos
tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il y 43, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

|.4.- Para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autorizd la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante el Oficio Nimero 5.SC.OMI.13.-030, de fecha 21 de mayo de 2013.

I.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de Nueva York,
No. 115, PH, Col. Napoles, Delegacién Benito Juarez, Cddigo Postal 03810, en México, Distrito

,/f Federal. -
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[l. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero 69,100 de fecha 19 de
diciembre de 2000, ctorgada ante la fe del Lic. Bernardo Pérez Fernandez del Castillo, Notario
Publico No. 23, en la Ciudad de México, Distrito Federal y que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de Comercio, en la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio
mercantil nimero 270426, de fecha 14 de febrero de 2001, asimismo, mediante escritura publica
niimero 21,268 de fecha 14 de marzo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Heriberto Castillo
Villanueva, Titular de la Notaria Publica No. 69, en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Direccion General del Registro Publico de Comercio en
la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil niumero 270426, de fecha 20 de abril
de 2005, en la cual, mediante protocolizacion del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, formallzan la ampliacién al objeto social y reforma del articulo segundo de los
estatutos sociales de Emartrons, S.A. de C.V.

11.3.- Su representante, el C. Jests Gutiérrez Flores, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la
escritura publica nimero 19,527, de fecha 14 de noviembre de 2003, otorgada ante la fe del Lic.
Heriberto Castillo Villanueva, Titular de la Notaria Publica No. 69 en la Ciudad de México, Distrito
Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en la Direccién General del Registro Publico
de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil nimero 270426, de
fecha 12 de diciembre de 2003, manifestando a través de dicho representante que tales
facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es EMAO01219M72.

Il.5.- Su representante se identifica con credencial para votar, con folic niimero 0000007312990,
expedida por el Instituto Federal Electoral, con afio de registro 1991 03.

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.7.- Tiene establecido su domicilio en Av. Ejército Nacional 253-A, Piso 6, Colonia Anahuac,
Codigo Postal 11320, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, mismo
que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

~jRelacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccién e Instalaciones y
de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los
trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de
los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para los ser\nc:os\
e

X 11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios

materia del contrato.
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I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion.

Ill. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

I11.1 La invitacién que origina el presente contrato, la bitédcora que se genere, el propio contrato y
sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion que le da
origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados con la
obra publica consistentes en "Asesoria Técnica Administrativa de Seguimiento a las
Funciones y Obligaciones de la Direccion General de Transporte Ferroviario y Multimodal
(DGTFM) en el Proyecto Integral del Tiinel Ferroviario de Manzanillo para Cambio de Ruta™ y
este se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.8 del apartado de declaraciones
de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, y
términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de
la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

M\
\\, El monto total del presente contrato, es de $ 5, 105,351.18 (Cinco millones ciento cinco mil
\/ftrecientos cincuenta y un pesos 18/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

X7

Y la asignacion aprobada para el presente ejercicio es de $475, 775.94 (Cuatrocientos Setenta
y Cinco Mil Setecientos Setenta y cinco pesos 94/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las asignacioneh .
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correspondientes para los fines de ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestal de los arios
subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista’, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 395 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 2 del mes de diciembre
de 2013 y se concluiran a mas tardar el dia 31 del mes de diciembre de 2014, de conformidad con
el programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demés autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompariaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por
“E| Contratista” al Residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de
su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en las oficinas de la
Direccién General de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “La Dependencia” ubicada en
Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México
Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de la obra y que “EL Contratista” haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada. “EL Contratista” sera el tnico responsable de que la
factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que
la falta de pago por la omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo
para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL Contratista” para su pago presente errores o
deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “EL

&N Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

\ 7 En el caso de que “EL Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
/ siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente

fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
Contratista” {\_/

a
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y de los ajustes de costos.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La
Dependencia”’, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL Contratista”. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el
pago de estimaciones en que incurra “La Dependencia” diferird en igual plazo la fecha de
terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de ‘EL
Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso

derive de causas imputables a “EL Contratista’.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme 2 lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia’.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

"\ /SEXTA.- GARANTIAS.

W

-

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- ) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de |la Tesoreria
de la Federacion por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en
cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizaréan en mas de un ejercicio
presupuestario, la referida fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del

5
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monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos
faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con
los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. Esta Gltima fianza debera
ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que
“E|l Contratista” hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de “La Dependencia” respecto
del monto de la inversion autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la
fianza, “La Dependencia” procedera a la rescision administrativa del contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS - “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total ejercido de lo servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucién. Esta garantia tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
entrega-recepcion de los trabajos.

" SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por financiamiento de
los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo promueva;
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacion
que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “La Dependencia” quien lo determine
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso
del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia”
debera efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo
N no promoviera “El Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar

. el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia”.
\>‘ “La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a Ia recepcion de la solicitud de
“E| Contratista”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud [\
se tendra por aprobada. } '
it
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Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “La Dependencia” apercibira por escrito a que “El Contratista” para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion
solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o0 no
lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El sjuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de “El
Contratista”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimacion
siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 136 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccion General de Programacion,
Organizacién y Presupuesto de “La Dependencia” ubicada en Insurgentes sur 1088, Colonia
Noche Buena, Delegacién Benito Juérez, C.P. 03720, en México Distrito Federal.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista’, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecuciéon de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado.

L os incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El Contratista” como “La
Dependencia’, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La
Dependencia” procedera a calcularlos en conjunto con “El Contratista” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales

\ durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estaréd sujeto a ajuste de acuerdo a

“\._H las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion y a los
: _'»fdemés lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.
)

D\ om
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizaré aplicando los indices a que se refiere
el articulo 58, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En
el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos generales en el
Distrito Federal.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Dependencia”
de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes
10 dias calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia’, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 5 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La
Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 5 dias
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Dependencia” en la fécha indicada para la elaboracion del finiquito, esta
Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de
~ diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
" finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
> Transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara
/ por aceptado. l

a
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Determinado el saldo total, “La dependencia’ pondra a disposicién de "El Coniratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“E| Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los irabajos en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de
los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atn las de carécter personal, asi como contar con 1as facultades
suficientes para la torma de decisiones en todo lo relativo ai cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia’ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista’ tendra la
obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“E| Contratista’, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacion con los trabajos del conirato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“La Dependencia”, a méas tardar a los diez dias naturales contados a partir de ia fecha en que sea
notificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a "La Dependencia” en igual términa.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de

este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas

que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de

las partes de los trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego al

proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder
[\ por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos
y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
'\f{_/,,/i‘La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se€ hara efectiva la garantia otorgada para el
" “cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”. -
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Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “La Dependencia’, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “La
Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecuciéon convenido, para lo cual
“La Dependencia” comparard periédicamente el avance fisico de los trabajos. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debid
realizarse, “La Dependencia” procedera a:

| - Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se harz la

retencion o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los Ultimos 29 dias del programa general,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer
alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por
el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el
programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “El
Contratista” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran mensualmente, en las
_»7estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de los
/ trabajos al extremo de no haber en un mes, volimenes de obra qué estimar y por lo mismo de los
cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “El Contratista” deberé enterar a “La
Dependencia’ mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes

que se generen por este motivo. 9
—~
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\""‘i:/ Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
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Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula
Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149
del Reglamento e la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen ai contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente dentro de los

quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, O\
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sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista”
dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a tomar
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantande con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
é&sta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que ‘La Dependencia” podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacién, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo €n el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El
Contratista” los demas cargos que procedan.

[N

\_ Las partes convienen que cuando ‘La Dependencia” determine justificadamente la rescision

Y \. _administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El

"/ Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas
que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo A

procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere ({ -
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recibido el escrito de contestacion de “El Contratista” considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer “El Contratista’. En el supuesto de no producir contestacién “El Caontratista”,
dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los
demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o
modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el trémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento

de conciliacién respecte del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista’.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de
su aplicacién por concepto de inspeccién de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA.~ INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA
O EJECUCION DE LOS MISMOS

‘\_\IL-
ZEI Contratista” o las empresas que formen parte. del mismo grupo, se deberan abstener de

participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con ia obra plblica a que se refieren
las fracciones VIi y VIl del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. 23
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DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razon de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia veintinueve de
noviembre de 2013.

Por “La Dependencia”

El Director General de Transporte El Director General Adjunto de
Ferroviatig y Multimodal Regulacién Técnica Ferroviaria

Y
l|
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\ CP.P b‘id\i{:é}éz Coello

Por “El Contratista”

EMARTRONS, S.A. de C.V.

7 . .
// ,/Zﬁ’&;“‘t{? / i

C.Je sGutiérre’FIores
Administradoer Unico
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