Subsecretaria de Transporte
Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

CONTRATO No. DGDFM-07-18-A

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL ING. GUILLERMO NEVAREZ ELIZONDO, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, TRASCENDENCIA VISION, S.C., REPRESENTADA POR
EL C. HERMENEGILDO LUIS FLORES RIVAS, EN SU CARACTER DE SOCIO
ADMINISTRADOR; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

1.1. Es una dependencia de la Administracion Pablica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal.

1.2. Su representante, el Ing. Guillermo Nevarez Elizondo, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido del Oficio-Circular numero
5.0.-001/2018, emitido por el Oficial Mayor en fecha 08 de enero de 2018.

1.3. El presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 27 fraccion lll y 42 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

1.4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este
contrato, mediante el oficio Nim. 5.SC.OLI.18.-010, de fecha 10 de enero de 2018.

1.5. Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6. Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Nueva York,
Numero 115, PH, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Cédigo Postal 03810, Ciudad de
México.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

I.2. Acredita su legal existenci crityra publica numero 55,642 de fecha 23 de
febrero de 2011, otorgada ante I# fe del Licenciadp Carlos A. Sotelo Regil Hernandez, Notario
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Publico Nimero 165 de la Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el numero de
entrada P-159002/2011 (0), de fecha 24 de marzo de 2011.

II.3.  Su representante el C. Hermenegildo Luis Flores Rivas, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 55,642 de fecha veintitrés de febrero de 2011,
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos A. Sotelo Regil Hernandez, Notario Publico Nimero
165 de la Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el nimero de entrada P-
159002/2011 (0), de fecha 24 de marzo de 2011, manifestando a través de dicho representante
que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

4. Su Registro Federal de Contribuyentes es: TVI110228D29.

I1.5. Su representante, se identifica con credencial para votar, emitida por el Instituto
Nacional Electoral, con clave de elector FLRVHR49041315H500, con afio de registro 1994 03,
de emision en 2016 y con vigencia al 2026.

IL6. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7. Tiene establecido su domicilio en Calle 2, Nimero 60, Colonia del Maestro, Delegacion
Azcapotzalco, Cédigo Postal 02040, en la Ciudad de México; mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales del presente contrato.

II.8. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales
y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida
para los servicios materia del contrato.

9. Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I110. Por conducto de su socio administrador el C. Hermenegildo Luis Flores Rivas,
manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacion a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendréa en la realizacion
de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaré a cabo practicas
semejantes.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:
1. La solicitud de cotizacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el

propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes otorgafi las siguientes: )
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
relacionados con la Obra Publica consistentes en “Servicios relacionados con la Obra
Pablica para la asistencia técnica y normativa en la revision y/o dictaminacién y/o
integracion de documentos y/o expedientes derivados de los procesos de contratacion
y de la administracién de contratos, regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y su reglamento y demas normatividad aplicable,
correspondientes al proyecto del Tren Interurbano México — Toluca”, y este se obliga a
realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracién 11.8, del apartado de declaraciones de
“EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar
parte integrante del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es $37934,545.90 (tres millones novecientos treinta y
cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 90/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 92 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 1 del mes
de octubre de 2018 y se concluiran a mas tardar el dia 31 del mes de diciembre de 2018, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles que se requieran para la prestacion del servicio materia de este contrato, asi como
los dictamenes, permisos, licencias y demas rizaciones que se requieran para su
realizacion.
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QUINTA. - FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que
seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de los servicios dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por
trabajos ejecutados, en las oficinas de la Direccién General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche
Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20
(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del
servicio y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la factura que presente
para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago
por la omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar
pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores
o deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones
por parte de “EL CONTRATISTA” no se computarad para efectos del segundo parrafo del
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones
gue se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicio efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo
previsto en el primer parrado del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos deAa Federaciog en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gatos empézaran a generafse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularan soljre las cantidadeg no pagadas y se computaran por dias
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natrales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente en las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA
DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia
que debera formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. — Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el 20%
(veinte por ciento) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten
de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento
de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando
procedan deberan ser ajustados conforme al procedimiento establecido en la fraccion Il del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual a la
letra dice:

“Articulo 57. El ajuste de costos direct6s podra llevarse a §abo mediante cualesquiera

de los siguientes procedimientos:
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Ill. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la
proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos,
el ajuste respectivo podré determinarse mediante la actualizacion de los costos de
los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision
a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera
aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion | de este articulo.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccion 11l del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con independencia
de que sea al alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA”
la solicitud sefialada, prelucira para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes
de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”", debera emitir por oficio la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada
la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccion General
de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en
Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en la
Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que a producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto del sepvicio faltante™e ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado o, en caso de existip’atraso no imputable el contratista, con respecto al
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programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para el servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el Banco de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto “EL
CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
proposicion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos
ni su forma de medicidn durante el proceso de construccion, podra solicitar su revisiéon a “LA
DEPENDENCIA” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion | del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizara aplicando los indices a que se
refiere el articulo 58, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones
que determine la Comision Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos generales
en la Ciudad de México.
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OCTAVA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefalada
comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a
su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 5 (cinco)
dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De
existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda
a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada para la elaboracién del
finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez
notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza
alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva; o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por ambas partes en el presente contrato.

NOVENA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungirda como
superintendente de los servicios, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente bajos, y “EL CONTRATISTA” tendra
la obligacion de nombrar a otro que redna Jos requisitos gxigidos en el presente contrato y en
la correspondiente solicitud de cotizaciony
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DECIMA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relaciéon con
los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la
reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA’ tiene
en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de los servicio se efectien de conformidad con los términos de
referencia y las especificaciones pactadas por las partes en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar
en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa
y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “LA DEPE parara periodicamente el avance del
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servicio. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance del servicio es menor que
lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

I.- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de las diferencias entre el importe del servicio
realmente ejecutado y el importe de la que debio realizarse. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencidn o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los ultimos 29 dias naturales del programa
general, sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya el servicio en la fecha
sefialada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto
al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por
ciento) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara al servicio faltante por
ejecutar y la cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los
servicios queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas
convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de los servicios al extremo de no haber
en un_mes volumenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante
cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacidn los importes que se generen por
este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajocs
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato

ste~podra continuar produciendo todos sus
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La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporciéon al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacién se
realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera
a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

DECIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”: ‘

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotizacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de esfe contrato,\conforme a los términos y condiciones

pactados en el mismo y sus anexos.
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c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de 15 (quince) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el
supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada
del estado en que se encuentre el servicio y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver
a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimigntos y Teguisitos que establece la Ley de Obras
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c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de 15 (quince) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el
supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se
emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada
del estado en que se encuentre el servicio y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver
a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los

trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitog que establece la Ley de Obras
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y deméas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacién por concepto de inspeccion del servicio, conforme a las previsiones de
la normatividad aplicable, el 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO), del monto de los
trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA: - INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener
de participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que
se refieren las fracciones VII y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA. - JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 1 de octubre de 2018.

POR “LA DEPENDENCIA” Por “LA CONTRATISTA”
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TRASCENDENCIA VISION, S.C.
FERROVIARIO Y MULTIMODAL SOCIO ADMINISTRADOR

(
G

ING. GUILLERMO NEVAI LIZONDO C. HERMENEGH.D® LUIS FLORES
\ : - RIVAS
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