CONTRATO No. DGDFM-04-19

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
REPRESENTADA POR EL MAESTRO MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL,
Y POR LA OTRA, ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C, REPRESENTADA POR EL
LIC. OSCAR SANTIAGO CORZO CRUZ, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

1.2.- Su representante, el Mtro. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto en el articulo 10 fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379,
emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes el 01 de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitacién a cuando
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il, 41, y 43 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios para
cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con la suficiencia
presupuestaria niumero Sufi. Ppta. 01033, autorizada por la Direccién General de Programacién,
Organizacion y Presupuesto, mediante folio de autorizacién nimero 1382 de fecha 14 de marzo

de 2019.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Parque Toreo Torre
“A”, Boulevard Manuel Avila Camacho nimero 5, Piso 7, Colonia Fraccionamiento Lomas de
Sotelo, Naucalpan de Juarez, Cédigo Postal 53390, Estado de México.

il.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 16,698, de fecha 7 de agosto
de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Manuel Enrique Oliveros Lara, Notario Publico
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numero 100 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, la cual se encuentra inscrita en
el Registro Publico de Personas Morales de la Ciudad de México, con el Folio 81032 de fecha

20 de agosto de 2007.

I1.3.- Su representante, el Lic. Oscar Santiago Corzo Cruz, con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 87,922 de fecha 02 de marzo de 2010 otorgada ante la
fe del Licenciado Jorge Antonio Sanchez Codero Davila, Notario Publico Titular No. 153 en el
Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro
Publico de Personas Morales de la Ciudad de México, con el Folio 81032 de fecha 06 de agosto
de 2010, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ACA070808883

I1.5.- Su representante, se identifica con Credencial para votar Nimero 0280083634600, emitida
por el Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, con ano de vigencia al

2020.

I.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.L7.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Paseo de las Palmas nuimero 555, piso 6
despacho 601, Colonia Lomas de Chapultepec, Primera Seccién, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Cddigo Postal 11000, Ciudad de México, mismo que senala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones
y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los
trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este
contrato y, en general, toda la informacion requerida para la supervision de obra materia del

contrato.

I.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su servicio.

11.10.- Por conducto de su Apoderado General, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en
relacién a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento,

no utilizara ni mantendra en la realizaciéon de las mismas a personas que se encuentren en
informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

lll.1.- La invitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato
y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le da
origen

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
relacionados con obra publica consistentes en la “Gerencia Integral de Coordinacion,
Seqguimiento y Apoyo Técnico para la Actualizacion de los Estudios de Pre-Inversion del
Proyecto de la Extension de la Linea A del STC, Tramo: Chalco- La Paz y en su caso la
Coordinacion, Seguimiento y Apoyo Técnico para la Implementacion de un sistema férreo
entre los municipios y/o alcaldias de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz,
Chimalhuacan, Chicoloapan, Iztapalapa y Tlahuac” y éste se obliga a realizarlos hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
senalados en la declaraciéon 11.8 del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, especificaciones
particulares, catalogo de conceptos y términos de referencia asi como a las normas vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, especificaciones, catalogo de conceptos y términos
de referencia a que se alude en esta clausula, se encuentran debidamente firmados por los
otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los servicios materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo
de la realizacion de los servicios materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante

del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $4°904,805.38 (cuatro millones novecientos cuatro
mil ochocientos cinco pesos 38/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado (I.V.A).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA?”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 145 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 15 de abril de 2019
y se concluiran a mas tardar el dia 6 de septiembre del 2019, de conformidad con el programa

de ejecuciop pactado.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA” al residente de los servicios de obra dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por servicios
ejecutados, en las oficinas de la Direccion General de Programacién, Organizacién y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche
Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20
(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del
servicio y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la factura que presente para
su pago cumpla con los requisitos administrativos vy fiscales, por lo que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago
de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de
“EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones
que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por servicios ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos
no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por servicios
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ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el retraso
en el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha
de terminacién de los servicios, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA’, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el
retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA?” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto en total del presente contrato.

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
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especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento de
los servicios aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al procedimiento establecido en la fraccién Il del articulo 57 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizaciéon de los

trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste senalado en la
fraccion |1l del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con independencia de
que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA” la
solicitud sefnalada, precluird para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de
que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “‘EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA?” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA?”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccion General de



L.

Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacién Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al

programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA?”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al

programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los servicios, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA”
como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme
a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
servicios contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion

Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA?”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“El CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos
ni en su forma de medicién durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo
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se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion |, del articulo 57, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS

Para la recepcion de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los servicios encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sehalada comunicacion,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el

presente contrato.

Finalizada la verificacién de los servicios por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a
su recepcidn fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los servicios, ambas partes procederan a los 5 (cinco)
dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De
existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda
alas instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del
resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestion,

el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva; o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA?” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los servicios en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de los servicios, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los servicios, aun las de caracter personal, asi como contar con
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las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con los
servicios del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo
y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA?” la reintegrara a

“LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dichos servicios relacionados con obra publica se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los servicios
materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los dafnos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros,
en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por
el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido
y los términos de referencia, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el
avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
servicios es menor que lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procederd a:

l.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencion o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los Ultimos 22 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retenciéon, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL

CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha
sefalada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminacion senalada en el programa
especifico. Esta pena se ajustara al servicio faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos
en la terminacion de los servicios al extremo de no haber en un mes volimenes de qué estimar
y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “EL CONTRATISTA”
debera entregar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de
la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaré en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision

administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales senaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,



aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula SEXTA.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser

indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo
149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacién a la solicitud de “EL
CONTRATISTA?” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con o sin
la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
\
)
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DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los servicios.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacion, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescisiéon, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes
a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el
supuesto de no producir contestaciéon “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sehalado, se
emitira la resoluciéon respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos

aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

servicios.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los servicios una vez
notificada la resolucién correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
qgue le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccién de los servicios relacionados con obras
publicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTQO CINCO
POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados.

DECIMA SEPTIMA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O

EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren
las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas




DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 12 del mes de abril de 2019.
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M7TRO. WNUEL EDUARDO GOMEZ PARRA

“EL CONTRATISTA”
ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.

LIC. OSCAR SANTIAGO CORZO CRUZ
APODERADO GENERAL

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-04-19, el cual tiene por objeto la realizacion
de los servicios relacionados con obra publica consistentes en la “Gerencia Integral de Coordinacién, Seguimiento
y Apoyo Técnico para la Actualizacion de los Estudios de Pre-Inversion del Proyecto de la Extension de la
Linea A del STC, Tramo: Chalco- La Paz y en su caso la Coordinacion, Seguimiento y Apoyo Técnico para la
Implementacion de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldias de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca,
La Paz, Chimalhuacan, Chicoloapan, Iztapalapa y Tlahuac”, que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA", el 12 de abril de 2019.



