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CONTRATO No. DGDFM-06-19

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL M.I. MANUEL EDUARDO GOMEZ
PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL Y POR LA OTRA, SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE S.A DE cVv.,
REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO SOLTERO MONTALVO, EN SU CARACTER DE APODERADO
ESPECIAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

I.1.- Es una Dependencia de la Administraciéon Publica Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgdanica de la Administracion Pablica Eederal.

1.2.- Su representante, el M.I. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en términos de lo dispuesto por el
articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
asi como mediante nombramiento expedido a su favor por el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, mediante Oficio nimero 1.-379, de fecha 01 de diciembre de 2018 asi como en atencién
al contenido del Oficio-Circular nimero 5.0.-017/2018, emitido por la Oficial Mayor en fecha 30 de
noviembre de 2018.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional nimero LO-
009000988-E7-2019, instaurada por “LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los
articulos 27 fraccién | y 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Direccién General de
Programacion, Organizacion y Presupuesto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
autorizo la suficiencia presupuestaria nimero 02822 correspondiente a los trabajos objeto de este
contrato, con folio de autorizacién nimero 7605, de fecha 12 de junio de 2019.

. . {
1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras [
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. /|.

Torre “A”, Boulevard Manuel Avila Camacho niimero 5, Piso 7, Colonia Fraccionamiento Lomas de

I.6.- Su domicilio convencional para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Parque Toreo, \
Sotelo, Naucafpan de Juarez, Estado de México, C.P. 53390. \
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I.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
IL.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 78,019 de fecha 15 de marzo de
1989, otorgada ante la fe del Lic. Jorge H. Falomir, Notario Publico niimero 59, en el Distrito Federal
ahora Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil niimero 117468 de fecha 01 de julio de 1996.

I.3.- Su representante, el C. Antonio Soltero Montalvo, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la
escritura publica nimero 102,901, de fecha 11 de abril de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Amando
Mastachi Aguario, Notario Publico Titular nimero 121 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y
que se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil
numero 117468 de fecha 04 de mayo de 2012, manifestando a través de dicho representante que
tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SIT890317V85.

IL.5.- Su representante, se identifica con Credencial para votar nimero 1856004862283, emitida por
el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con vigencia al 2020.

1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en callejon de Colima nlimero 23 colonia Villa Coyoacan, Alcaldia
de Coyoacan, Codigo Postal 04000, en la Ciudad de México, mismo que sefala para todos los fines
y efectos legales de este contrato. .

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de
la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos,
incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos
objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para los servicios materia del
contrato.

I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucioén.

1.10.- Sistemas Integrales para el Transporte S.A de C.V., por conducto de su Apoderado especial,
manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas

a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes. {
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Ill. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

lll.1.- La convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitacora gue se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los servicios relacionados
con obra publica consistentes en el “Control, vigilancia, seguimiento y evaluacién de la
documentacién que acredite la correcta aplicacién de los recursos presupuestales federales
transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinacién
en materia de Reasignacién de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de
Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliacién de
la Linea 12 del STC, tramo: Mixcoac - Observatorio”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en la declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, especificaciones particulares, catalogo de
conceptos y términos de referencia, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, especificaciones, catalogo de conceptos y términos de
referencia a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos,
pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los
servicios materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma,
queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién
de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $5°455, 600.71 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y |
cinco mil seiscientos pesos 71/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 7 \
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 170 (ciento setenta) dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 15 de julio

de 2019y se concluirad a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el programa
de gjecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 6
pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizaciéon de cada una de las actividades
principales, conforme al programa de ejecucién que se detalla en el anexo técnico.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderd a una etapa de los trabajos,
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:

No de Porcentaje
pago Blex e Descripcion de la Actividad: (%) '.:le los
parcial: etapa: trabajos que
representa:
"Construccion de lumbreras y tunel, para pago de
Al estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, 1.70
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.”
"Ejecucion de obras inducidas, para pago de estimaciones,
A2 ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos 1.70
adicionales y adeudos de estimaciones.”
"Construccion de elementos de la estructura de contencién de
A3 las estaciones de la Ampliaciéon de la Linea 12." 1.70
"Liberacion de derecho de via (pago de derechos, tramites
o1 Ak administrativos y legales para la integracion de las carpetas y 170
pago de afectaciones de predios para el desarrollo del ’
proyecto).”
"Ejecucion de obras complementarias: Las medidas de
mitigacién social, indemnizaciones y/o restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
A5 extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de 1.70
impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
Meéxico. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno ya \
de la Ciudad de México por la ejecucién de la obra." f 4 \
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"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra

A6 electromecanica almacenados en bodegas.” 1.70
A7 "Suministro de componentes de via." 1.70
A8 "Servicios relacionados con la obra publica". 1.70

"Contratacion de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, aun las de caracter social que se requiera ejecutar,
A9 asi como los servicios relacionados con la obra publica, 1.70
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucién de las obras inducidas necesarias."

AlO "Proyecto Integral" 017
SUBTOTAL 15.47
"Construccién de lumbreras y tunel, para pago de

Al estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, 1.70

conceptos adicionales y adeudos de estimaciones."
"Ejecucion de obras inducidas, para pago de estimaciones,
A2 ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos 1.70
adicionales y adeudos de estimaciones."

"Construccién de elementos de la estructura de contencién de

A las estaciones de la Ampliacién de la Linea 12." 1%
“Liberacion de derecho de via (pago de derechos, tramites
Ab administrativos y legales para la integracién de las carpetas y 170

pago de afectaciones de predios para el desarrollo del
proyecto)."

"Ejecucion de obras complementarias: Las medidas de
mitigacién social, indemnizaciones y/o restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
A5 extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de 1.70
impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
México. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno
de |la Ciudad de México por la ejecucién de la obra."
"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra
electromecanica almacenados en bodegas."

A7 "Suministro de componentes de via." 1.70

02

A6 1.70

A8 "Servicios relacionados con la obra publica”. 1.70

"Contratacion de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, auin las de caracter social que se requiera ejecutar,
A9 asi como los servicios relacionados con la obra publica, 1.70
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucion de las obras inducidas necesarias."

AlO0 "Proyecto Integral” 0.17

SUBTOTAL 15.47

"Construccién de lumbreras y tunel, para pago de
03 Al estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, 1.70
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones." ; a
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A2

"Ejecucién de obras inducidas, para pago de estimaciones,
ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos
adicionales y adeudos de estimaciones."

1.70

A3

"Construcciéon de elementos de la estructura de contencién de
las estaciones de la Ampliacion de la Linea 12."

1.70

A4

"Liberaciéon de derecho de via (pago de derechos, tramites
administrativos y legales para la integracién de las carpetas y
pago de afectaciones de predios para el desarrollo del
proyecto)."

1.70

A5

"Ejecucion de obras complementarias: Las medidas de
mitigacion social, indemnizaciones y/o restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de
impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
México. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de México por la ejecucién de la obra."

1.70

A6

"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra
electromecanica almacenados en bodegas."

1.70

A7

"Suministro de componentes de via."

170

A8

“Servicios relacionados con la obra publica".

1.70

A9

"Contratacion de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, alin las de caracter social que se requiera ejecutar,
asi como los servicios relacionados con la obra publica,
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucion de las obras inducidas necesarias.”

1.70

Al0

"Proyecto Integral”

0.17

SUBTOTAL

15.47

04

Al

"Construccion de |lumbreras y tlnel, para pago de
estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios,
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones."

1.70

A2

"Ejecucion de obras inducidas, para pago de estimaciones,
ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos
adicionales y adeudos de estimaciones.”

1.70

A3

"Construccion de elementos de la estructura de contencién de
las estaciones de la Ampliacién de la Linea 12."

1.70

AbL

“Liberacion de derecho de via (pago de derechos, tramites
administrativos y legales para la integracion de las carpetas y
pago de afectaciones de predios para el desarrollo del
proyecto)."

170

A5

"Ejecucion de obras complementarias: Las medidas de
mitigacion social, indemnizaciones yfo restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de
impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
México. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de México por la ejecucion de la obra."

1.70

~—
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"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra 170
electromecanica almacenados en bodegas.” ’
A7 "Suministro de componentes de via." 1.70

A6

A8 “Servicios relacionados con la obra publica". 1.70

"Contratacion de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, aun las de caracter social que se requiera ejecutar,
A9 asi como los servicios relacionados con la obra publica, 1.70
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucion de las obras inducidas necesarias."

Al0 "Proyecto Integral" 0.17

SUBTOTAL 15.47

"Construccion de lumbreras y tunel, para pago de
Al estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, 1.70
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones."
"Ejecucién de obras inducidas, para pago de estimaciones,
A2 ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos 1.70
adicionales y adeudos de estimaciones."

"Construccién de elementos de la estructura de contencién de
las estaciones de la Ampliacién de la Linea 12."

"Liberacion de derecho de via (pago de derechos, tramites
administrativos y legales para la integracion de las carpetas y
pago de afectaciones de predios para el desarrollo del
proyecto)."

"Ejecucién de obras complementarias: Las medidas de
mitigacion social, indemnizaciones y/o restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
A5 extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de 1.70
o5 impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
México. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de México por la ejecucién de la obra."
"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra
electromecdnica almacenados en bodegas."

A7 "Suministro de componentes de via." 1.70

A3 170

A4 1.70

A6 1.70

A8 "Servicios relacionados con la obra publica". 1.70

"Contratacién de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, aun las de caracter social que se requiera ejecutar,
A9 asi como los servicios relacionados con la obra publica, 1.70
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucion de las obras inducidas necesarias." :
"Proyecto Integral” ,1(

Al0 0.17

SUBTOTAL 1547 /| \
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"Construccién de |lumbreras y tlnel, para pago de
Al estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, 1.70
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.”
"Ejecucion de obras inducidas, para pago de estimaciones,
A2 ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos 1.70
adicionales y adeudos de estimaciones."

"Construccion de elementos de la estructura de contencién de
las estaciones de la Ampliaciéon de la Linea 12."

"Liberacion de derecho de via (pago de derechos, tramites
administrativos y legales para la integraciéon de las carpetas y
pago de afectaciones de predios para el desarrollo del
proyecto)."

"Ejecucion de obras complementarias: Las medidas de
mitigacién social, indemnizaciones y/o restituciones por
afectacion a bienes o servicios. Obras ambientales
06 A5 extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de 1.70
impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de
México. Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de México por la ejecucion de la obra."
"Resguardo de los elementos Correspondientes a la obra
electromecanica almacenados en bodegas."

A7 "Suministro de componentes de via." 1.70

A3 1.70

AL 1.70

A6 1.70

A8 "Servicios relacionados con la obra publica™. 1.70

"Contratacion de obras extraordinarias, complementarias
adicionales, aun las de caracter social que se requiera ejecutar,
A9 asi como los servicios relacionados con la obra publica, 1.70
proyectos, asesorias y estudios, asi como proyectos de obras
inducidas y la ejecucion de las obras inducidas necesarias."

Al10 "Proyecto Integral” 735

SUBTOTAL 22.65%
TOTAL 100%

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar,
“LA DEPENDENCIA", no cubrird a “EL CONTRATISTA” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados
por “EL CONTRATISTA” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como
anexos, forman parte de este contrato.

El presente Contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentara durante la
ejecucion del mismo circunstancias econdomicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a |la paridad cambiaria en la moneda o cambios
en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reduccién |
en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segun el programa
originalmente pactado, “LA DEPENDENCIA” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a
“EL CONTRATISTA".
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Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién Publica:
una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los convenios
respectivos,

Las estimaciones que se generen se acompanaran de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por “El Contratista” al residente de
la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA
DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, en las oficinas de la Direccién General de Programacion,
Organizaciony Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche
Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, y sera cubierto via transferencia
electronica a través de la Tesoreria de la Federacién, en la Institucién Bancaria que designe “EL
CONTRATISTA", dentro de un plazo de 20 dias naturales a contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente en las oficinas de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal a la
Direccion de Administracion.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de “EL
CONTRATISTA" no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha
de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados
y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. /

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a{
solicitud de “EL CONTRATISTA"” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos Fnanaeros\‘
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los \
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, y-se
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computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el veinte
por ciento (20%} del monto en total del presente contrato.

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por
otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por
el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA !{
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda '
de los siguientes 10 (diez) dias naturales contados a partir de la sefialada comunicacién, verifique la
debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato. |

Finalizada la verificaciéon de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales Ig cual se realizara

s
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mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de
“LA DEPENDENCIA".

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda a las
instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta
Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de
dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestién, el resultado
del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva; o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
deé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como superintendente de los
trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma
de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente
convocatoria a la licitacion.

/
NOVENA.- RELACIONES LABORALES /

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajosf
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones ;!
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” |

conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren ensu |
contra o en contra de “LA DEPENDENCIA", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA

DEPENDENCIA", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la Tcha en que sea
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notificado de ello por esta tltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogaralguna
cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los tra bajos objeto de
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas
que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de los trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia Yy en apego al
proyectoy especificaciones generales y particulares pactadas pactados por las partes en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”".

Asi mismo, la propiedad intelectual, que derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA", con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”,
se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecuciéon del
presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafios y responsabilidades que se
generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacién.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisidén Nacional de Derechos Humanos
en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo de las
actividades derivadas del presente contrato, asi como dar la atencién correspondiente a los
requerimientos informativos de la citada Comision.

J
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En incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula serd sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido, para lo cual
“LA DEPENDENCIA” comparara periddicamente el avance fisico de los servicios. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debiod
realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

. Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se
hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los Gltimos 5 dias naturales del programa general
y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara
en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

1l Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el
programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos
y recibidos a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los
atrasos en la terminacion de los trabajos al extremo de no haber en un mes volimenes de
trabajados qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retenciéon y
aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este
motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

. 5 !
Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisidon del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales gue se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décimo
Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante
el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por ia Secretaria de la Funcion
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente,

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacién a la solicitud de “EL |

CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sinla comparecencia
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de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando
obligado “EL CONTRATISTA"” a devolver a “LA DEPENDENCIA", en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se enumeran,
es decir si “EL CONTRATISTA"™:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacién, procedimientos y
requisitos que establece |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d} Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisidon inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de guince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas
que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA DEPENDENCIA" resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido
el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”", considerando los argumentos y pruebas que |
hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL '
CONTRATISTA", dentro del plazo sehalado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego
a los demas ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren los trabajos y “EL CONTRATISTA” estarda obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de
su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la hormatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicaciéon de los contratos, o en estos uUltimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren las
fracciones VIl y Vil del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los trabajos a través de
revisiones periodicas mensualmente, en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales,
proyectos, especificaciones generales y particulares, programas de ejecucign convenidos, de
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utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacion
permanente, procedimiento constructivo y presupuesto de servicios.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacién vigente
en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes ubicados en la
Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia doce del mes de julio de 2019.
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C. ANTONIO SOLT\_ RO MONTALVO
EL APODERADO ESPECIAL
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