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CONTRATO No. DGDFM-05-21

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN INGENIERIA MANUEL EDUARDO GOMEZ
PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y
LABORATORIO”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. RICARDO GONZALEZ
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON “EMARTRONS”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESUS
GUTIERREZ FLORES, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERALA QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

1.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Pubiica
Federal.

I.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379,
emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes el 01 de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitaciéon Publica Nacional No. LO-
009000988-E7-2021, en términos de lo dispuesto por los articulos 27 fraccién | y 30 fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios para
cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con el reporte de
suficiencia presupuestaria numero Sufi. Ppta. 01621, y folio de autorizacion nimero 4266 emitido
por la Direccion General de Programaciéon, Organizaciéon y Presupuesto de la “LA
DEPENDENCIA”, de fecha 3 de mayo de 2021.
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1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Con fecha 17 de mayo del 2021, “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA
Y LABORATORIO”, S.A. de C.V. representada por el Ing. Ricardo Gonzélez Martinez, vy
‘EMARTRONS”, S.A de C.V. representada por el C. Jesus Gutiérrez Flores, suscribieron un
Convenio de Proposicién Conjunta con el fin de presentar una propuesta en el proceso de
LICIiECIo FUdiica Nacional ilimero LU-JUYUUUYEE-E7-2UZ2T, correspondiente a la “Elaboracion
del proyecto ejecutivo para la construccion del paso a desnivel transversal a la ampliacion
de la linea 1 del tren suburbano de Lecheria al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles,
ubicado en el kilometro 24+235, Blvd. Benito Juarez con Av. Uno en el Municipio de
Tultitlan, Estado de México”, documento que forma parte integrante del Anexo Técnico del
presente contrato.

I.2.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.3.- “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. de C.v,
acredita su legal existencia con la escritura publica numero 26,682 de fecha 30 de julio de 2004,
otorgada ante la fe del Lic. Carlos Robierto Sanchez Castafieda, Notario Publico nimero 50, en
la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla, y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad Distrito Judicial de Puebla, bajo el folio nimero 1420 de fecha
7 de septiembre de 2004.

“EMARTRONS”, S.A de C.V., acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 69,100
de fecha 19 de diciembre de 2000, otorgada ante la fe del Lic. Bernardo Pérez Fernandez del
Castillo, Notario Pdblico nimero 23 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio nimero 270426
de fecha 14 de febrero de 2001.

IL.4.- “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. de C.V.-
Su representante, el Ing. Ricardo Gonzalez Martinez, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la
escritura publica nimero 26,682 citada en la declaracion anterior, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

“EMARTRONS”, S.A de C.V. Su representante, el C. Jesus Gutiérrez Flores, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido de la escritura publica nimero 58,832 de fecha 19 de julio de 2019
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otorgada ante la fe del Lic. Antonio Velarde Violante, Notario Plblico No. 164 de la Ciudad de
México, y que se encuentra inscrita en el Registro Plblico de Propiedad v de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil electrénico nimero 270426-1, de fecha 01 de agosto de 2018.

I.5.- “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. de C.V.
Su Registro Federal de Contribuyentes es: SSC040730SG9

“EMARTRONS”, S.A de C.V. Su Registro Federal de Contribuyentes es: EMA001219M72

I1.6.- “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. de C.V.
Su representante, se identifica con Credencial para votar Nimero 2065065936, expedida por el
Instituto Nacional Electoral, con afio de vigencia al 2030.

“EMARTRONS”, S.A de C.V. Su representante, se identifica con Credencial para votar Nimero
1800678758, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con afio de vigencia al 2028.

I.7.-  Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.8.- “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. de
C.V. tiene establecido su domicilio en Privada 6B Sur, niimero 2902, Local D, Colonia Ladrillera
de Benitez, C.P. 72530, Puebla, Puebla, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

EMARTRONS, S.A DE C.V. tiene establecido su domicilio en Av. Américas, nimero 1600,
interior 6B, Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

Sefalan su domicilio Comun en Privada 6B Sur, nimero 2902 Local D, Colonia Ladrillera de
Benitez, C.P. 72530, Puebla, Puebla, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I.9.-  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones
y de la Calidad de los Materiales; asi como las demdas normas que regulan la ejecucion de los
trabajos, incluyendo los Términos de Referencia, las especificaciones generales y particulares
de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para los
servicios materia del contrato.

I1.10.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
1
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II.11.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.12.- Por conducto de sus Representantes Legales, manifiesta bajo protesta de decir verdad
que en relaciéon a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcién del presente
instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las mismas a personas que se
encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

lll.1.- La convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de
licitacién que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los servicios
relacionados con obra publica consistentes en la “Elaboraciéon del proyecto ejecutivo para la
construccion del paso a desnivel transversal a la ampliacion de la linea 1 del tren
suburbano de Lecheria al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, ubicado en el
kildbmetro 24+235, Blvd. Benito Juarez con Av. Uno en el Municipio de Tultitlan, Estado de
México” y este se obliga a realizarlps hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion [1.9 del
apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, especificaciones particulares, catalogo de conceptos y términos de
referencia asi como a las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, especificaciones, catalogo de conceptos y términos
de referencia a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.
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Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los servicios materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso seréa obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo

de la realizacion de los servicios materia de este instrumento, pasaré a formar parte integrante
del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $3°204,131.38 (Tres millones doscientos cuatro mil
ciento treinta y un pesos 38/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado (I.V.A).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 152 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 2 de junio de
2021 y se concluiran a mas tardar el dia 31 de octubre del 2021, de conformidad con el programa
de ejecucién pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA” al residente de los servicios dentro de los seis dias naturales siguientes
a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por servicios ejecutados, en
las oficinas de la Direccion General de Programacién, Organizacion y Presupuesto de “LA
DEPENDENCIA”, ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegaciéon Benito
Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales contados
a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del servicio y que EL CONTRATISTA
haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” sera
el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
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referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de
“EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la

siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones
que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos
no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagaré gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el retraso
en el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha
de terminacion de los servicios, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo: no procedera dicho diferimiento cuando el
retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”. K
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se consideraréd pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto en total del presente contrato.

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ellos para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

C) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS. La pdliza
se presentara dentro del plazo maximo de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha de firma
del presente contrato, por el 5% del monto total del mismo y cubrira, por el tiempo que duren los
trabajos, cualquier tipo de danos (fisicos y/o materiales) causados a terceros por mal manejo del
equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.
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SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por financiamiento de
los servicios aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al procedimiento establecido en la fraccion 11l del articulo 57 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios
y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serd “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con independencia de
que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA” la
solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de
que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “"EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccién General de
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Programacion, Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacién Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al
programa convenido. ‘

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los servicios, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA”
como “LADEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme
a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
servicios contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
proposicion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste orrespondiente al
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mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

“El CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos
ni en su forma de medicion durante el proceso de construccion, podra solicitar su revisién a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo
se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion |, del articulo 57, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan, se realizara aplicando los indices que se refiere
el articulo 58 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos generales en la
Ciudad de México.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los servicios encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada comunicacién,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
presente contrato.

Finalizada la verificacion de los servicios por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a
su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los servicios, ambas partes procederan a los 30
(treinta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunlcanfo su resultado a
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“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL
CONTRATISTA” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondréa a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva; o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa

que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente convocatoria a Ia licitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con los
servicios del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo
y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a
“LA DEPENDENCIA” en igual término.
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DECIMA PRIMERA.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

“EL CONTRATISTA”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos” se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la
ejecucion del presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafios vy
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las Investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con
motivo de las actividades del presente contrato. Asi como dar la atencion correspondiente a los
requerimientos informativos de la citada Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dichos servicios se efectien de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
servicios materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o
a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asi mismo la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. r
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Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido
y los términos de referencia, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el
avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
servicios es menor que lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

|- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencidn o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Ultimos 29 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicar4d en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha
senalada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminaciéon senalada en el programa
especifico. Esta pena se ajustara al servicio faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos
en la terminacion de los servicios al extremo de no haber en un mes volimenes de qué estimar
y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “EL CONTRATISTA”
debera entregar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de
la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto‘de la garantia de
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cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula DECIMA QUINTA.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser
indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo
149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension. '
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con o sin
la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacidén de los servicios.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENGCIAY | wiemies e yur s e dpiguen w “Er TUNTRKT TR 'as penas
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convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolveré lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes
a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “‘EL CONTRATISTA”. En el
supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se
emitira la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los deméas ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procederd a tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
servicios.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los servicios una vez
notificada la resolucién correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacién por concepto de inspeccién de los servicios relacionados con obras
publicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO
POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente
se constituiran a favor de “LA DEPENDENCIA”.

DECIMA OCTAVA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA 0]
EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Gltimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren
las fracciones VIl 'y VIl del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacién
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de Meéxico, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 1 del mes de junio de 2021.

CONTINUA HOJA DE FIRMAS
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tante Legal Apoderado Genéral

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-05-21, el cual tiene por objeto la realizacién
de los servicios relacionados con obra publica consistentes en el “Elaboracién del proyecto ejecutivo para la
construccion del paso a desnivel transversal a la ampliacién de la linea 1 del tren suburbano de Lecheria al
Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, ubicado en el kilémetro 24+235, Blvd. Benito Juarez con Av. Uno en
el Municipio de Tultitlan, Estado de México.”, que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, el 1 de
junio de 2021.
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