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CONTRATO No. DGDFM-09-21

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL M.I. MANUEL EDUARDO
GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL Y POR LA OTRA, “ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS” S.C.
REPRESENTADA POR EL LIC. OSCAR SANTIAGO CORZO CRUZ EN SU CARACTER DE
APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”",
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

L.1.- Es una dependencia de la Administraciéon Pablica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgdnica de la Administracion
Publica Federal.

I.2.- Su representante, el M.Il. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el carécter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10, fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al nombramiento expedido a su favor
por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante Oficio niimero 1.-379, de fecha
01 de diciembre de 2018.

\\‘\ 1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional No.
\ ) LO-009000988-E13-2021, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto
N por los articulos 27 fraccién | y 30 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

l.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios
para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con el reporte
general de suficiencia presupuestaria nimero Sufi. Ppta. 02116 y folio de autorizacién
nimero 9045, emitido por la Direccion General de Programacién, Organizacién y
Presupuesto de la “LA DEPENDENCIA”, de fecha 11 de junio de 2021,

Asimismo, cuenta con recursos presupuestales provenientes del Convenio de Apoyo
Financiero suscrito en fecha 14 de junio de 2021, entre el Banco Nacional de Obras Y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de institucién fiduciaria en el
Fideicomiso niimero 1936 denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, en lo sucesivo
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“EL FONADIN", “LA DEPENDENCIA", con la comparecencia del Gobierno de la Ciudad de
México, a través del cual FONADIN otorgé un recursos en favor de “LA DEPENDENCIA” por
la cantidad que en el mismo se indica, a fin de que se destinen para continuar con la
construccion y equipamiento del proyecto “Tren Interurbano México - Toluca”.

I.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida Insurgentes
Sur 1089, planta baja, colonia Nochebuena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de
Meéxico.

[I. "EL CONTRATISTA", DECLARA QUE:

Il.l.-  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 16,698, de fecha 7 de
agosto de 2007, otorgada ante |a fe del Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara, Titular de la Notaria
numero 100 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el
Folio de Personas Morales numero 81,032 de fecha 20 de agosto de 2007.

[1.3.- su representante, el Lic. Oscar Santiago Corzo Cruz, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con
el contenido de la escritura publica nimero 87,922 de fecha 2 de marzo de 2010, otorgada
ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, Titular de la Notaria Publica niimero
153 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio
Real numero 81,032 de fecha 6 de agosto de 2010, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I.4-  Su Registro Federal de Contribuyentes es: ACA070808883

I.5.-  Su representante, se identifica con Credencial para Votar vigente, expedida por el
Instituto Nacional Electoral, con afio de vigencia al 2030.

I1.6.- Cuenta con |os recursos técnicos, humanos y materiales hecesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.
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I.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Paseo de las Palmas, Nimero 555, Piso 6
Despacho 601, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad
de México.

I1.8.-  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccién e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de los
trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para los
servicios materia del contrato.

I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

l1.1.- La convocatoria a la licitacién que origina el presente contrato, la bitdcora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus

derechos y obligaciones.

[11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a
la licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los servicios relacionados
con la obra publica consistentes en el “Control, vigilancia, seguimiento y evaluacién de la
documentacidén que acredite la correcta aplicacién de los recursos federales reasignhados
y transferidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al Gobierno de la Ciudad
de México, mediante Convenios de Coordinacién en Materia de Reasignacién de Recursos
y Especificos para la Transferencia de Recursos Econémicos, en el Ejercicio Fiscal 2021,
como apoyo para la construccién del tramo denominado "Tunel -Metro Observatorio" del
proyecto “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México” y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de
“El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectosy especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién
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vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar
parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio.
De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $8549,999.89 (Ocho millones quinientos
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 89/100 M.N.), mas el impuesto al
valor agregado, y |la asignacion aprobada para el presente ejercicio es de $ 6,033,159.97 (Seis
millones treinta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 97/100 M.N.), mas el impuesto al
valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las
asignaciones correspondientes para los fines de ejecucién y pago a la disponibilidad
presupuestal de los afnos subsecuentes,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
gue no exceda de 228 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 16 del mes
de julio de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia 28 del mes de febrero de 2022, de
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposiciéon de “El Contratista” el o los inmuebles en
gue deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se realicen mediante
8 (ocho) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacién de cada una
de las actividades principales conforme al programa de ejecucién que se detalla en el anexo
técnico del presente contrato.

Sur 1089, Colonia Noche Buena, I: 01 (55)5723 9300

enito Juarez, CDMN www.oobh.mx/sct
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Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos,
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes.

No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

¥

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucién, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcién de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacién anticipada, rescisién administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacién
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto,

0.88

Analisis e integracidon de la documentacion que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompanado con gréficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretaciéon de los mismos.

1.02

Analisis, integracién, revisiony comprobacion de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mismos.

0.88

Analisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacion de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante gue se pudiera generar.

1.02

Andlisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasighados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacién que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
economico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables,

0.88

Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
programas y medidas correctivas para su solucion, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacion relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

0.88
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No de
pago

parcial:

No.
de

etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccion de la
Dependencia.

0.88

Subtotal

6.44

Analisis y resultados de la identificacidn y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucién, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcién de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspensién, terminacion anticipada, rescisién administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislaciéon
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

1.75

Analisis e integracion de la documentacién que permita la identificacién del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR vy el CTRE,
acompafado con gréficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacion de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revision y comprobacién de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mMISMOoSs.

1.75

Andlisis e integracion de la documentacion sobre la amortizacion de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Analisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasighados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacién que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
economico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

175
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacion de
programas y medidas correctivas para su solucion, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacién relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR vy el CTRE.

175

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccion de la
Dependencia.

175

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacién y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucidn, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcién de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacion anticipada, rescision administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacién
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

175

Analisis e integraciéon de la documentacién que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que serdn pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompafiado con graficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacion de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revisiony comprobacién de la documentacion que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR vy el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacion de los
mismos.

175

Analisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacién de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Analisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasighados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacion que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
econdmico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

175
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacion relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

175

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccion de la
Dependencia.

175

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
gue ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucion, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcion- de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacién anticipada, rescisién administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccién y competencia, legislacion
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

175

Analisis e integracion de la documentacién que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompanado con graficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacién de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revisién y comprobacion de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que serdn pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mismos.

175

Analisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacién de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Analisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacion que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
economico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

1.75
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Andlisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacion relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

175

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccion de la
Dependencia.

175

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucion, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcién de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacién anticipada, rescisién administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacion
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

1.75

Analisis e integracion de la documentacion que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompanado con graficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacién de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revision y comprobacion de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que serdn pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafandolos con

graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mismos.

1.75

Analisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacién de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Anilisis e integracién documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasighados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacién que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
econdémico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

1.75
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacion relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

1.75

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, gréficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccidn de la
Dependencia.

175

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucion, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepciéon de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacion anticipada, rescisién administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacion
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto,

175

Analisis e integracion de la documentaciéon que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR vy el CTRE,
acompanado con gréficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacién de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revision y comprobacién de la documentacion que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR vy el
CTRE, a traves de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acomparfandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacion de los
mismos.

175

Analisis e integraciéon de la documentacién sobre la amortizacidon de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Analisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacién que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
econdmico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

175
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Anédlisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacion de
programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacién relacionada con la erogacién de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

1.75

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccién de la
Dependencia.

1.75

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucién, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcion de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacién anticipada, rescision administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacién
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

1.75

Analisis e integracion de la documentacién que permita la identificaciéon del
avance fisico porcentual de los conceptos que serdn pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompahado con graficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacion de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revisién y comprobacion de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acomparandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mismos.

1.75

Analisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacion de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar,

2.04

Analisis e integracion documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacion que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
economico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

175
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No de

pago
parcial:

No.
de
etapa:

Descripcion de la Actividad

Porcentaje
(%) de los
trabajos que
representa

Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como
financiero, para la documentacién relacionada con la erogacion de los recursos
federales del CCMRR y el CTRE.

175

12

Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccién de Ila
Dependencia.

1.75

Subtotal

12.83

Analisis y resultados de la identificacion y el seguimiento de los presupuestos y
catalogo general de actividades de los conceptos relacionados con los contratos
que ejercen recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, integrando las
partidas, montos, plazo de ejecucion, anticipos, forma de pago, garantias y
seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones,
responsabilidades, recepcion de los trabajos, relaciones laborales, penas
convencionales, suspension, terminacién anticipada, rescision administrativa
del contrato, resoluciones de controversias, deducciones especificas,
confidencialidad, obligaciones, jurisdiccion y competencia, legislacién
aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que les sean aplicables.
A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron
procedentes conforme alcances y hecesidades del Proyecto.

1.75

Analisis e integracién de la documentacién que permita la identificacion del
avance fisico porcentual de los conceptos que seran pagados con cargo a los
recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE,
acompafiado con gréficos, fotografias, videos y otras informaciones que ayuden
a la adecuada interpretacion de los mismos.

2.04

Analisis, integracion, revisiény comprobacion de la documentacién que permita
el control del avance financiero de los conceptos que seran pagados con cargo
a los recursos federales reasignados y transferidos al amparo del CCMRR vy el
CTRE, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte
documental necesario que justifique estos avances, acompafiandolos con
graficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada interpretacién de los
mismos.

175

Andlisis e integracién de la documentacién sobre la amortizacién de los
anticipos y pagos directos efectuados con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como del Pasivo
Circulante que se pudiera generar.

2.04

Analisis e integracién documental del soporte de las erogaciones y/o facturas
del gasto y sus anexos de los pagos con cargo a los recursos federales
reasignados y transferidos al amparo del CCMRR y el CTRE, asi como cualquier
informacion que aplique para la comprobacién del gasto a nivel financiero,
econdmico y contable, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados
contables.

175
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Hoida No. Porcentaje
o e ity (%) de los
pago de Descripcion de la Actividad ;
parcial: | etapa: Hgaiosduc
representa
Analisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realizacién de
6 programas y medidas correctivas para su solucién, tanto de avance fisico como 175
financiero, para la documentacién relacionada con la erogacién de los recursos '
federales del CCMRR y el CTRE.
Integracion de la documentacion que avale y soporte el avance fisico global del
Proyecto, acompahado con graficos y otras informaciones que ayuden a la
7 adecuada interpretacidon de los mismos, mediante diagramas de flujo y/o 0.93
cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas vy
explicaciones.
Integracion, revision y comprobacion de la documentaciéon que permita el
8 control del avance financiero global del Proyecto, a través de las autorizaciones 0.63
de pago, mediante diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de '
seguimiento, con sus respectivas notas y explicaciones.
Expediente del ejercicio, destinoy resultados obtenidos de los recursos federales
9 que le fueron reasignados y transferidos a la Entidad Federativa por concepto de 0.63
aportaciones federales al amparo del CCMRR
Analisis y resultados de la comprobacién que originen las solicitudes de
10 reintegro de recursos del CCMRR y el CTRE, a tramitar ante las instancias 0.93
correspondientes para su depdsito a la Tesoreria de la Federacién, ya sean del ’
Principal, Intereses, Uno al Millar u otros conceptos aplicables.
Integracion final y resumida de caracter econémico, financiero y contable de la
n aplicacién de los recursos federales al amparo del CCMRR y el CTRE, que 0.63
muestre los resultados alcanzados, los productos financieros y en su caso los '
remanentes de recursos reintegrados a la federacién.
Larguillo detallado del Proyecto, con porcentajes, imagenes, graficos y cualquier
12 apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfaccidon de la 1.75
Dependencia.
Subtotal 16.58
TOTAL: 100,00

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a
ejecutar, “La Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios
ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los
mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante
la ejecucion del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
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responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un
aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar
segun el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer incrementos
o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién
Publica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los
convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompafiardn de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “El Contratista” al residente de los servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en las
oficinas de la direccion General de Programaciéon Organizacién y Presupuesto de ‘“la
Dependencia”, ubicado en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Alcaldia Benito
Juarez, Codigo Postal 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de los servicios y que el
contratista haya presentado la factura correspondiente .

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o
deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
de "El Contratista” ho se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por
parte de “El Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutadosy de gastos no recuperables a que alude el articulo
62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de los servicios efectuard la revisién y autorizacién de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
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numericas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”,
ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadasy hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el veinte
por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos
objeto de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la referida
fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado
para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar
conforme al programa convenido actualizando los importes convenidos. Esta Ultima fianza
debera ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que “El Contratista” hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de “La
Dependencia” respecto del monto de la inversion autorizada para dicho ejercicio. Si
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procedera a la rescisién
administrativa del contrato.

7
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B) GARANTIA PARA RESPONDER DE SERVICIOS MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la
recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(109%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucién. Esta garantia tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega-recepcién de los trabajos.

C) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS “El Contratista”
garantizara los trabajos dentro del plazo maximo de veinte (20) dias naturales a partir de la
fecha de firma del presente “CONTRATO" por el 5% del monto del mismo, por el tiempo que
duren los trabajos. La poliza de responsabilidad civil debera cubrir de cualquier tipo de
dafios (fisicos y/o materiales) causados a terceros por mal manejo del equipo, negligencias
del personal, accidentes y percances, durante la vigencia del presente contrato.

SEPTIMA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicard a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
excedade los siguientes diez dias calendario contados a partir de la seflalada comunicacion,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en
el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizara mediante
la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas
partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente.
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De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda
alas instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito,
esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de
un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisidn, quien una vez notificado del
resultado de dicho finiquito, tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion,
el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consighacién respectiva, o bien,
solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el presente contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a desighar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de construccién, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, auin las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, |a sustitucién del superintendente de construccién, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el presente contratoy en
la correspondiente convocatoria a la licitacién.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

‘El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
‘El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacién con los
trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la
reintegrara a “La Dependencia” en igual término.
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DECIMA.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“‘EL CONTRATISTA", con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de
la ejecucion del presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los danos y
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacién.

“EL CONTRATISTA", también se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con
motivo de las actividades derivadas del presente contrato, asi como dar la atencién
correspondiente a los requerimientos informativos de la citada Comisién.

En incumplimiento de las obligaciones de la presente cldusula serd sujeto de
responsabilidad conforme a derecho.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generalesy particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la
misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estard a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos
de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechosy obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito
de “La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.
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Si con motivo de la transmisidon de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a gue hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido,
para lo cual “La Dependencia” comparara periddicamente el avance fisico de los trabajos. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que
debio realizarse, “La Dependencia” procedera a:

.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de la que debié realizar. Por lo tanto, mensualmente se
hara la retencién o devolucién que corresponda.

Sial efectuarse la comparacion correspondiente a los Gltimos 12 dias haturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como
pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefalada
en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%)
mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar
y la cubrira “El Contratista” mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfacciéon de “La Dependencia”; estas penas convencionales se
aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que
persistan los atrasos en la terminacién de los trabajos al extremo de no haber en un mes
volumenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacion, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacidn los importes que se generen por este
motivo,

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista™

Estas penas, en ninguin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
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de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La
Dependencia” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisidén del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan
a "El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en
la Clausula Décimo Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no
podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidon
se realizara mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto
por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. s

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensiény las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dano o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidén
anticipada del contrato, deberad solicitarla a “La Dependencia’, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacidon del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia’” no produzca contestacion a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas gue a continuacién se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacién, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéh inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “La Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las
penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que
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resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno
o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismoy aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para gue éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convengay
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
‘La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacién “El Contratista”, dentro del plazo sefalado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y “El Contratista” estard obligado a devolver a “La Dependencia,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.
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DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicacién por concepto de inspeccién de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituirdn a favor de la dependencia.

DECIMA SEPTIMA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
EJECUCION DE LOS MISMOS.

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que
se refieren las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de
la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 15 del mes de julio del 2021.
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