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CONTRATO No. DGDFM-10-21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN
INGENIERIA MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, “MARTIN
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA”, S.A. DE C\V. REPRESENTADA POR EL
INGENIERO MARTIN HERNANDEZ RANGEL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal.

.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los
términos de los dispuesto por el articulo 10 fraccién VI del Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de
Oficio numero 1.-379, emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes el 01
de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 27 fraccion Il y 44, ultimo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

l.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econdmicos
necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo
con el reporte general de suficiencia presupuestaria nimero Sufi. Ppta. 02523 y folio de
autorizaciéon numero 11923 emitido por la Direccion General de Programacién,
Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA" de fecha 9 de julio de 2021.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes
Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.
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1. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 13,048 de fecha 17 de
noviembre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Hernandez Ramirez, Notario
Publico No. Uno, en gjercicio de la cuarta Demarcacion Notarial en el Estado de Morelos,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Cuernavaca, Morelos, con el folio mercantil electrénico nimero 40694*1 de
fecha 7 de diciembre de 2005.

I1.3.- Su representante, el Ingeniero Martin Herndndez Rangel con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido de la escritura plblica niumero 13,048 sefialada en el
numeral anterior, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no
le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCIOSTI17SNO.

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar vigente, expedida por el
Instituto Nacional Electoral, con vigencia hasta el 2025.

11.6.- Cuenta con los recursos téchicos, humanos y materiales necesarios para cumplir
con los requerimientos objeto del presente contrato.

I1.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Jardin, niUmero 20, colonia Atlantida,
Alcaldia Coyoacan, C.P. 04370, Ciudad de México, mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento: las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
normas que regulan la ejecucidn de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,
las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en
general, toda la informacidn requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.
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IIl. Declaran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA"” que:

IIL.1.- La solicitud de cotizacidén que origina el presente contrato, la bitdcora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de
cotizacion que le da origen.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra
consistente en los “Trabajos de refuerzo estructural, consolidacién de grietas en muros
y liberacion de areas tercera etapa, en la Catedral de la Asuncién de Maria Santisima,
Templo de San Francisco de Asis y Museo del Periodismo en la Ciudad de Guadalajara,
posterior a la construcciéon de la Linea 3 del Tren Ligero de Zapopan, Guadalajara y
Tlaquepaque.” y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 11.8
del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se
alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran
a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso
sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude
el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $12'997,922.31 (Doce millones novecientos
noventa y siete mil novecientos veintidés pesos 31/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 113 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 16
del mes de agosto de 2021y se concluirdn a mas tardar el dia 06 del mes de diciembre
de 2021, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

‘LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones
del articulo 132 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y serdn pagadas por
“LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, en las oficinas de la Direccién General de
Programacion, Organizacidon y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA", ubicada en
Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacidén Benito Juarez, C.P. 03720, en la
Ciudad de México y sera cubierto via transferencia electrénica a través de la Tesoreria
de la Federacidn, en la Institucion Bancaria que designe “EL CONTRATISTA”, dentro de
un plazo de 20 dias naturales a contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
residente de la obra y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada. “‘EL CONTRATISTA” sera el Uinico responsable
de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos
y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA" para su pago presente
errores o deficiencias, “LA DEPENDENCIA", dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién
de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros
por parte de “"EL CONTRATISTA".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los ajustes de
costos.

El residente de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “LA DEPENDENCIA", ésta a solicitud de “‘EL CONTRATISTA” y de conformidad
con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa gque sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde gque sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA". De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el
retraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferird en igual
plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse,
previa solicitud de "EL CONTRATISTA", a través del convenio respectivo; no procederd
dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularédn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA",
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados con las Mismas y su
Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a
la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por
otra garantia que a su eleccidén podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por

" ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcién de los
trabajos.

C) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS .- La poliza se
presentara dentro del plazo maximo de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha de
firma del presente contrato, por el 5% del monto total del mismoy cubrira, por el tiempo
que duren los trabajos, cualquier tipo de dafos (fisicos y/o materiales) causados a
terceros por mal manejo del equipo. negligencias del personal, accidentes y percances.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden economico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo
por financiamiento de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente
procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la
proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos,
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el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.”

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la
realizacion de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" quien
lo promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacidon de los
indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, sera ‘LA DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste senalado en la fraccién Il del articulo 57 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA”
debera efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido
dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA" la solicitud sefalada, precluira para éste
el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la
baja por parte de “LA DEPENDENCIA”",

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera emitir por oficio la resolucion que proceda. En
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, ‘LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el
error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL
CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado, en la estimacién siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste
concedido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las
oficinas de la Direccion General de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA
DEPENDENCIA" ubicada en Insurgentes sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion
Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar,
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conforme al programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicaAndose el ultimo factor que se haya
autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de
obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran
tanto “EL CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en
conjunto con “EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion y a los demas lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste,
éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario
modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
a “EL CONTRATISTA", el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en
que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“EL CONTRATISTA"” de no estar de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni en su forma de medicidon durante del proceso de construccidn, podra solicita
su revision a la dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de
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no llegarse a un acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccién | del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “‘EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefalada
comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”", ésta procedera
a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se
realizara mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir
de dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”,

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los
60 (sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a
partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra
un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestion, el resultado del
finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva; o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, y en forma
simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Buen




NOVENA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos
en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungira
como superintendente de construccién, el cual debe estar facultado para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal,
asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente
contrato y en la correspondiente solicitud de cotizacion.

DECIMA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal gue ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “‘EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
DEPENDENCIA", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “"EL CONTRATISTA” la reintegrard a “LA DEPENDENCIA”
en igual término.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA”
tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad
con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia
del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o
a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los
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bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA", en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacién de la obra. El subcontratista no tendra
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA" por tales
obligaciones.

DECIMA SEGUNDA. - DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA” Con base en los “Principios rectores sobre las empresasy los derechos
humanos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas
de la ejecucidén del presente contrato, asi como hacer frente y responder por los dafios
y responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento de dicha
obligacioén.

“EL CONTRATISTA” También se obliga a coadyuvar con la Comision Nacional de
Derechos Humanos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos
gue se generen con motivo de las actividades derivadas del presente contrato, asi como
dar la atencion correspondiente a los requerimientos informativos de la citada
Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente cldusula serd sujeto a
responsabilidad conforme a derecho.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

‘LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance fisico
de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es
menor que lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:
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I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de los que debio realizar. Por lo tanto, mensualmente
se hara la retencion o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los Ultimos 20 dias naturales del
programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en favor del Erario
Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “EL CONTRATISTA".

Il.- Aplicard, para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha
senalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado
en la fecha de terminacion sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a la
obra faltante por ejecutar y la cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
DEPENDENCIA”"; estas penas convencionales se aplicardn mensualmente en las
estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacion de la obra al extremo de no haber en un mes voliumenes de obra qué
estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacién, “EL
CONTRATISTA" debera enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a
favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaréa en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al
procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales serialadas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA
DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta.
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DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

‘LA DEPENDENCIA”" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que
no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La
formalizacion se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos
de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA", quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticidon de este
alti
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Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a
devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del
inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaciéon que ésta le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion
se enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA™:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotizacién, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e)Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA", ademas de que se le apliqguen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o
el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA" determine justificadamente la
rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se
comunicara a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para
que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo
que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en
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cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA DEPENDENCIA" resolvera lo procedente, dentro
del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA” considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”". En el supuesto de no producir contestacidn
“EL CONTRATISTA", dentro del plazo senalado, se emitira la resolucion respectiva, en los
terminos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del
contrato “LA DEPENDENCIA" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA DEPENDENCIA”
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos
una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL
CONTRATISTA",

DECIMA SEXTA. -

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacidn por concepto de inspeccién de obras, conforme a las
previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%),
del monto de los trabajos contratados.
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DECIMA OCTAVA. - JURISDICCION

Para la interpretaciony cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién
de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia
al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o
por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 13 de agosto de 2021.

/( EPENDENCIA" “EL CONTRATISTA”

//f {/ / D ‘
LA — —\
nl.M 'Huel Eduardo Gomez Parra Ing. Martin Hernandez Rangel

Director General de Desarrollo Administrador Unico
Ferroviario y Multimodal '




