CONTRATO No. DGDFM-22-21

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN INGENIERIA MANUEL
EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, “ADHOC
CONSULTORES ASOCIADOS”, S.C., REPRESENTADA POR EL LIC. OSCAR SANTIAGO
CORZO CRUZ EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

1.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Publica
Federal.

l.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto por el articulo 10, fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido de Oficio numero 1.-379,
emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes el 01 de diciembre de 2018.

.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional No. LO-
009000988-E31-2021, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los
articulos 27 fraccion | y 30 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

l.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios para
cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con el Convenio de
Apoyo Financiero suscrito en fecha 30 de junio de 2021, entre el Banco Nacional de Obras y
Servicios Plblicos, Sociedad Nacional de Credito, en su caracter de Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso 1936 denominado “Fondo Nacional de Infraestructura” y “LA DEPENDENCIA”, a
traves del cual el FONADIN otorgd un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacion en
favor de “LA DEPENDENCIA” por la cantidad que en el mismo se indica, a fin de que se destinen
para continuar con la construccién y equipamiento del “Programa de infraestructura del Sistema
de Transporte Colectivo para el proyecto integral para la Ampliacion de la Linea 12 tramo
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Mixcoac-Observatorio y la adecuacién de Ia estacioén Observatorio de la Linea 1 para realizar la
correspondencia con la Linea 12”.

I.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.

Il.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 16,698, de fecha 7 de agosto
de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara, Titular de la Notaria nimero
100 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el Folio nimero 81,032
de fecha 20 de agosto de 2007.

I1.3.- Su representante, el Lic. Oscar Santiago Corzo Cruz, con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 87,922 de fecha 2 de marzo de 201 0, otorgada ante la
fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, Titular de la Notaria Publica namero 153 del
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Real ntimero 81,032
de fecha 6 de agosto de 2010, manifestando a través de dicho representante que tales facultades
no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ACA070808883.

I.5.- Su representante, se identifica con Credencial para Votar vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con afio de vigencia al 2030.

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Paseo de las Palmas, Numero 555, Piso 6
Despacho 601, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de
México., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones
y de la Calidad de los Materiales: asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los
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trabajos, incluyendo los Términos de Referencia, las especificaciones generales y particulares
de los trabajos objeto de este contrato Y, en general, toda la informacién requerida para los
servicios materia del contrato.

I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion.

11.10.- Por conducto de su Apoderado General, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en
relacion a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento,
no utilizara ni mantendra en la realizacién de las mismas a personas que se encuentren en
informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

lil. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:
lll.1.- La convocatoria a la licitacién que origina el presente contrato, la bitacora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos

y obligaciones.

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los servicios
relacionados con obra publica consistentes en la “Supervision de la aplicacion, seguimiento
y control, de los recursos que ejerce el Gobierno de la Ciudad de México, para continuar
con la construccién y equipamiento del “Programa de infraestructura del sistema de
transporte colectivo para el proyecto integral de la ampliacion de la Linea 12 del STC,
tramo: Mixcoac — Observatorio y la adecuacién de la estacion Observatorio de la Linea 1
para realizar la correspondencia con la Linea 12”, al amparo del convenio de apoyo
financiero, otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.,y demas
instrumentos que permitan la conclusién del mismo.” y éste se obliga a realizarlos hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefalados en la declaracién 1.8 del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, especificaciones
particulares, catalogo de conceptos y términos de referencia asi como a las normas vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de ésta clausula.

i vl

'/LY Aiig de %‘}X
" Qin_depende_ncia
LR (%



Los programas autorizados, presupuestos, especificaciones, catalogo de conceptos y términos
de referencia a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de |a realizacion de
los servicios materia de este contrato, formara parte del mismo Y SuU uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo
de la realizacion de los servicios materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante
del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $8°469,638.86 (Ocho millones cuatrocientos
sesenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 86/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado (I.V.A) y la asignacién aprobada para el presente ejercicio es de $1°631,623.81 (Un
millén seiscientos treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos 81/100 M.N.), més el LV.A.,
en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las asignaciones
correspondientes para los fines de ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestal de los afios
subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 243 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 16 de noviembre
de 2021 y se concluiréan a mas tardar el dia 16 de julio del 2022, de conformidad con el programa
de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA” al residente de los servicios dentro de los seis dias naturales siguientes
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a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por servicios ejecutados, via
transferencia electronica a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad
Nacional de Crédito, en su caracter de Institucion Fiduciaria en el Fideicomiso Publico numero
1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, a nombre, cuenta y orden de “LA
DEPENDENCIA”, a través de la cuenta Bancaria que determine “EL CONTRATISTA?”, dentro
de un plazo de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
residente del servicio y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” ser ol unico responsable de que la factura que
presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de
pago por la omisiéon de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para
solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LLA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de
“EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente-las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones
que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos
no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicios efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
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Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el Ultimo parrafo del articulo 127
del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el retraso
en el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferird en igual plazo la fecha
de terminacion de los servicios, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el
retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
¢aso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerarda pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto en total del presente contrato. Tomando en cuenta que los
trabajos objeto de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la
referida fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado
para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar
conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y las modificaciones contractuales. Esta (ltima fianza debera ser presentada dentro
de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA”
hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de “La Dependencia” respecto del monto de
la inversién autorizada para dicho gjercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA
DEPENDENCIA” procedera a la rescision administrativa del contrato.

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
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por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de Ia
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden economico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por financiamiento de
los servicios aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.”

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacidn de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccion 1l del articulo 57 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con independencia de
que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA” la
solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de
que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA".

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.
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Cuando la documentacion mediante |a que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Y Su pago se efectuara en las oficinas de la Direccién General de
Programacién, Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, proceders el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante |a
ejecucion de los servicios, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA”
como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme
a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
0 internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
servicios contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
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las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su

proposicion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser gjecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
Cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“El CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos
ni en su forma de medicion durante el proceso de construccién, podra solicitar su revision a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo
se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion I, del articulo 57, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan; se realizara aplicando los ndices que se refiere
el articulo 58, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de la mano de obra, a Ia plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos generales en la
Ciudad de México.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los servicios encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada comunicacion,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
presente contrato.

Finalizada la verificacién de los servicios por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a
su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los servicios, ambas partes procederan a los 30
(treinta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL
CONTRATISTA” no realiza alguna gestién, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LLA DEPENDENCIA” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacion respectiva; o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa

que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente convocatoria a la licitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal gue ocupe con motivo de los
servicios materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
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trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con los
servicios del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo
Y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de

que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” |a reintegrara a
“LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

“EL CONTRATISTA”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos” se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la
ejecucion del presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafios y
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las Investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con
motivo de las actividades del presente contrato. Asi como dar la atencion correspondiente a los
requerimientos informativos de la citada Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dichos servicios se efectlien de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
servicios materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” 0
a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a Ia propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asi mismo la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.
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Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresay
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido
y los términos de referencia, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el
avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
servicios es menor que lo que debié realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

l.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencién o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Gltimos 30 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”,

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha
sefalada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa
especifico. Esta pena se ajustard al servicio faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos
en la terminacion de los servicios al extremo de no haber en un mes volimenes de qué estimar
y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “EL CONTRATISTA”
debera entregar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de
la Federacion los importes que se generen por este motivo.

1 Benito Judrez, CDMNX waww.eoh.mx/sct




Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de |a aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula DECIMA QUINTA.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspendertemporalmente en todo o en parte los servicios
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser
indefinida.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo
149 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria

i 2
7




de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a Ia presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LLA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesién de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, Y €n su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con 0 sin
la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los servicios.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a Ia licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demés cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes
a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el
Supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se
emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato ‘LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estars obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
servicios.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
0 modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA DEPENDENCIA” podra a
Su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los servicios una vez
notificada la resolucién correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEXTA. -

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de éste
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccion de los servicios relacionados con obras
publicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO
POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados.

DECIMA OCTAVA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA
O EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener
de participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pUblica a que se
refieren las fracciones VII-y VIl del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderles en razéon de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Meéxico, el dia 12 del mes de noviembre de 2021.
m "LA'DEPENDENCIA" “EL CONTRATISTA”
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