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CONTRATO No. DGDFM-26-21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL
MAESTRO EN INGENIERIA MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA,
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SEF, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
LICENCIADO ALEJANDRO SEEMANN FLORES, EN SU CARACTER DE APODERADO
GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién PuUblica
Federal.

l.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379, emitido por el entonces
Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacion Pcblica Nacional nimero LO-
009000988-E30-2021, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los
articulos 27 fraccion | y 30 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. : ]

I.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econdmicos necesarios para
cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con el Reporte General
de Suficiencia Presupuestaria nimero 03512, con folio de autorizacion 20090, de fecha 8 de
octubre de 2021.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Suir,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.
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Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
II.1.-Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 1,601, de fecha 11 de julio de
1992, otorgada ante la fe del Lic. Raul Lozano Martinez, Notario Publico No. 77 en ejercicio en el
primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo Ledn, Y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad bajo el Numero 1491, Folio 157, Vol. 400, libro 3, de fecha 8
de julio de 1993.

I1.3.- Su representante, el Lic. Alejandro Seemann Flores con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de
la escritura publica nimero 3,838 de fecha 18 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe del Lic.
Raul Lozano Medina, Notario Publico No. 77 con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado
de Nuevo Ledn, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Nuevo Leon, con el Folio Mercantil Electrénico Ntmero 39899*9 en
fecha 23 de enero del 2007, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no
le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CMS9206115Y2.

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con vigencia hasta el 2029.

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Libre a Villa de Garcia, Km. 6.5, Interior B-3, C.P.
66000, Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento: las Normas para la Construccion e Instalaciones
y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los
trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de
los trabajos objeto de este contrato vy, en general, toda la informacién requerida para la obra
materia del contrato.
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11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores gue intervienen en su ejecucion.

lll. Declaran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” que:
I1I.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y

obligaciones.

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra consistente
en la “Construccién del nuevo patio de operaciones ferroviarias de carga con conexion a
las vias de ferrocarril de las Lineas “H” y “TS” y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en la declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude
en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Y que se genere con motivo de
la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del
mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $233°892,447.36 (Doscientos treinta y tres millones
ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 36/100 M.N.) mas el
impuesto al valor agregado y la asignacién aprobada para el presente ejercicio es de
$141,896,551.72 (ciento cuarenta y un millones ochocientos noventa y seis mil quinientos
cincuenta y un pesos 72/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, en el entendido de que
para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las asignaciones correspondientes para los fines
de ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestal de los afios subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 334 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 9 del mes de
diciembre de 2021 y se concluiran a mas tardar el dia 7 del mes de noviembre de 2022, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

“Este plazo se diferird en el caso sefalado por la fraccién | del articulo 50 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Clausula
Quinta de este contrato”.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” tramitara todos los permisos, autorizaciones y aprobaciones
inherentes al Control de Calidad que se sefialan en la Convocatoria a la Licitacion.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos, “LA DEPENDENCIA” otorga un anticipo por la cantidad de $70,167,734.21 (Setenta
millones ciento sesenta y siete mil setecientos treinta y cuatro pesos 21/100 M.N.) mas el
impuesto al valor agregado, lo que representa un 30% del importe total del presente contrato,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos sefialados.
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Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la solicitud de cotizacién y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “EL
CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente
instrumento.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortizacion
deberd ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la
fraccion Ill incisos a), b) y c) del articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, en las
oficinas de la Direccién General de Programacion, Organizacion y Presupuesto de “LA
DEPENDENCIA”, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito
Juarez, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, y sera cubierto via transferencia electrénica a
través de la Tesoreria de la Federacién, en la Institucion Bancaria que designe “EL
CONTRATISTA”, dentro de un plazo de 20 dias naturales a contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que
la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo
que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera
motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de
“EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo péarrafo del articulo 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
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siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los tnicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados: de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato: de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde gue sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el tltimo parrafo del articulo 127 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en
el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el
retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Y% | t g - 21 e
v "L@.’irxdepe.ndgnqﬂ

Aiio de lagn)

L g



} COMUNICACIONES | _ 10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y THANS| 5

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias
siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de Ia Tesoreria de la Federacion, por la totalidad
del monto concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del
presente contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen
permanentemente, conforme a la CLAUSULA QUINTA y debera ser presentada por “EL
CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes,
a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba la notificacion por escrito del monto del anticipo
concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes,
asimismo debera presentar al area responsable de los trabajos Direccion General Adjunta de
Regulacién Econdmica, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho
anticipo, en términos de lo previsto en el articulo138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el veinte
por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos objeto
de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la referida fianza se
substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado para el ejercicio
presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa
convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados vy las
modificaciones contractuales. Esta Gltima fianza debera ser presentada dentro de los quince dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido
la notificacién por escrito por parte de “LA DEPENDENCIA” respecto del monto de la inversién
autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA
DEPENDENCIA” procedera a la rescision administrativa del contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia
que a su eleccion podré ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente
al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
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para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra
una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

D) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DARNOS A TERCEROS.- La pdliza se
presentara dentro del plazo maximo de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha de firma del
presente contrato, por el 5% del monto total del mismo y cubrira, por el tiempo que duren los
trabajos, cualquier tipo de dafios (fisicos y/o materiales) causados a terceros por mal manejo del
equipo, negligencias del personal, accidentes Y percances.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento de
los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.”

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y
documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA”
quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual
invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con independencia de que sea a la alza
0 a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA” la solicitud sefalada,
precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de
realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.
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Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccién General de
Programacion, Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en Insurgentes sur
1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, proceders el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA”
como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“LA DEPENDENCIA” procederd a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
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de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion y
a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Pliblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

“EL CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
en su forma de medicion durante del proceso de construccion, podra solicita su revision a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo
se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccién | articulo 57, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda
de los siguientes 30 (treinta) dias calendario contados a partir de la sefalada comunicacion,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
presente contrato.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procederd a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
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Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA?” en la fecha indicada para
la elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisién,
quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no
realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva; o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
que deé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungirda como
superintendente de construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente Convocatoria a la Licitacion.

DECIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA?”, en relacién con los
trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y
en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
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contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima Yy, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacién de la obra. El subcontratista no tendra ninguna acciéon
o derecho que hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

DECIMA TERCERA.- DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA” Con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de |a
gjecucion del presente contrato, asi como hacer frente y responder por los dafios y
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento de dicha obligacién.

“EL CONTRATISTA” También se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que se generen con
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motivo de las actividades derivadas del presente contrato, asi como dar la atencién
correspondiente a los requerimientos informativos de la citada Comisién.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto a responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para
lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periddicamente el avance fisico de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid
realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente
ejecutada y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion
0 devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los Ultimos 15 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada
en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%)
mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada
en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en
la terminacion de la obra al extremo de no haber en un mes volimenes de obra queé estimar y por
lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera
enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la
Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.
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Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisiéon del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 149
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interes general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de
la Funcién Pdblica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
en caso de negativa, seré necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren
los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, Convocatoria a la Licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad

para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
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rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la
notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso
las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA DEPENDENCIA”
resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA” considerando los argumentos
y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir
contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién respectiva,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. -
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,

a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
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las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos
contratados.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la legislacién
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados
en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en
razon de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Meéxico, el dia 6 de diciembre de 2021.

"LA DEPENDENCIA" “EL CONTRATISTA”

Direccion General de Desarrollo Construcciones y Maquinaria SEF, S.A.

Ferroviario y Multimodal de C.V.
‘ |
(> —
Lic. Alejandro Seemann Flores /4’

Re a_éfe’nt_aﬂte_Legal.

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-26-21, el cual tiene por objeto la realizacion de

la Obra Publica consistente en la “Construccién del nuevo patio de operaciones ferroviarias de carga con

conexion a las vias de ferrocarril de las Lineas “H” y “TS", que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA”, el 6 de diciembre de 2021.
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