 COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-01-22

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN
INGENIERIA MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, GRUPO
MIVAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA ARQ. ADRIANA MARIA VALDES KRIEG
EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.

1.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379,
emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion |I y 43, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Direccion General de
Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” emitio el Reporte
General de Suficiencia Presupuestaria Sufi. Ppta. 00075, con folio de autorizacién 84, de fecha
21 de enero de 2022.

I.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.
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COMUNICACIONES

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero 31,350, de fecha 5 de
septiembre de 2013, otorgada ante la fe de la Lic. Maria Cristina Cerrillo Alvarez, Titular de la
Notaria publica nimero 158 de la Ciudad de México, vy que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio
Mercantil Electronico Nimero 503853-1, de fecha 30 de octubre de 2013,

I1.3.- Su representante, la Arq. Adriana Maria Valdés Krieg, con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero 31,350, sefialada en la declaracion 11.2.- anterior,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas
ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GMI130905D29.

I.5.- Su representante, se identifica con Credencial para Votar vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con afio de vigencia al 2030.

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Miguel Angel de Quevedo niimero 50 Despacho
303, Colonia Chimalistac, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P. 01050, Ciudad de Mexico, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo los Términos de Referencia, las especificaciones
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
informacion requerida para los servicios materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.10.- Por conducto de su Representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en
relacion a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcién del presente instrumento,
no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en
informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.
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~ COMUNICACIONES

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

lll.1.- La invitacion que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le da
origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
relacionados con obra publica consistentes en los “Servicios de Liberacion del Derecho de
Via para la construccion de la Ampliacién de la linea 1 del Tren Suburbano Lecheria-
AIFA” y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.8 del
apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegéndose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, especificaciones particulares, catalogo de conceptos y
términos de referencia asi como a las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de ésta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, especificaciones, catalogo de conceptos y términos
de referencia a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de
los servicios materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacion de los servicios materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $10°301,914.37 (diez millones trescientos un mil
novecientos catorce pesos 37/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado (1.V.A).
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COMUNICACIONES

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 89 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 1 de
marzo de 2022 y se concluirdn a mas tardar el dia 28 de mayo del 2022, de conformidad con el
programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que
seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de los servicios dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por
servicios ejecutados, en las oficinas de la Direccion General de Programacién, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche
Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20
(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del
servicio y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de que la factura que presente
para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por
la omision de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta no seréd motivo para solicitar
pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones
por parte de “EL CONTRATISTA” no se computaré para efectos del segundo pérrafo del
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la

siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.
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COMUNICACIONES

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Gnicos tipos de estimaciones
que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicios efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo
previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago
de creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA
DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los servicios, circunstancia
que debera formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:
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COMUNICACIONES

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto en total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten
de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucidn. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento
de los servicios aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando
procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones.”

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serd “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en Ia
fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con
independencia de que sea a la alza 0 a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL
CONTRATISTA” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste
de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA",
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COMUNICACIONES

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias hébiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los servicios gjecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacién siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccion
General de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA” ubicada en
Insurgentes sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en la
Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de gjecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los servicios, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL
CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos vy metodologia que expida el Banco de México.
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N ICACIONES

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
servicios contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su

proposicion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion
Puablica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“El CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos
ni en su forma de medicion durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccién |, del articulo 57, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Los ajustes de costos que, en su caso procedan, se realizara aplicando los indices que se
refiere el articulo 58, fraccién II, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las
variaciones que determine la Comision Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos
generales en la Ciudad de México.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los servicios encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los servicios por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a
su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se
realizara mediante la suscripcidn del acta correspondiente en la que intervendran los
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COMUNICACIONES

representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los servicios, ambas partes procederan a los 30
(treinta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado
a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL
CONTRATISTA” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva; o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por ambas partes en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungirda como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra

la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato yenla
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con
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COMUNICACIONES

los servicios del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” Ia
reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA PRIMERA. - RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

“EL CONTRATISTA”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos” se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la
ejecucion del presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafios y
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las Investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con
motivo de las actividades del presente contrato. Asi como dar la atencién correspondiente a los
requerimientos informativos de la citada Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA?” tiene
en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectlien de conformidad con los términos
de referencia y en apego al proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
servicios materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los dafnos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o
a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asi mismo la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato Yy sus anexos, sobre los bienes o
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
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COMUNICACIONES

estimaciones por servicios ejecutados, en Cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa
y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién
convenido y los términos de referencia, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara
periddicamente el avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance de los servicios es menor que lo que debié realizarse, “LA
DEPENDENCIA” proceders a:

l.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios
realmente ejecutados y el importe de los que debié realizar. Por lo tanto, mensualmente se
hara la retencién o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Gltimos 27 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha
sefialada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el programa
especifico. Esta pena se ajustara al servicio faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos
en la terminacion de los servicios al extremo de no haber en un mes volimenes de qué estimar
y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “EL CONTRATISTA”
debera entregar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria
de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”.
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COMUNICACIONES

Estas penas, en ninguin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula DECIMA QUINTA.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO -

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios
confratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacion se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por
la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los servicios, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los servicios.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “EL. CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

¢) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
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 COMUNICACIONES

independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la
rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara
a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro
del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“LA DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del
plazo sefalado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
servicios, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado
a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del
inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los servicios.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los servicios una vez
notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. -

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de éste
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.
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DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacién por concepto de inspeccion de los servicios relacionados con obras
publicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO
POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituiran a favor de “LA DEPENDENCIA”,

DECIMA OCTAVA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener
de participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se
refieren las fracciones VII y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 28 del mes de febrero de 2022.

"LA DEPENDENCIA" “EL CONTRATISTA”
. Dir cciéﬁ Gén&r’a! de Desarrollo “Grupo Mivak”, S.A. de C.V.
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r Asistido por:
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LSS
A @ ‘i__/‘.f’ \\“_—____‘_,/
Ing. Jorge Luis Hernandez Luna

Director de Coordinacion Técnica de
Programas

/"

Ing. Pastora Margarita Ramirez Ruiz

rectora de Obra\ y Contratos
AW

Lic. Mario Alberto\Villarréal Vazquez
Director de Administracion

L Tz p it
Lic. Miguel Ferrusquia Canchola
Director de Asuntos Legales

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-01-22, el cual tiene por objeto los
“Servicios de liberacién del derecho de via para la construccién de la ampliacién de la linea 1 del Tren
Suburbano Lecheria-AIFA” que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, el 28 de febrero de 2022.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,

C.P. 03720, Alcaldia Benitc
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