C,O,MUNICACIO,NES

CONTRATO No. DGDFM-10-22

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARACTER NACIONAL
PARA ELABORAR LOS “ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA FORMULACION
DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DE CADENAS INTERMODALES”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA”,
REPRESENTADA POR EL M. EN |I. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL; Y POR LA OTRA PARTE “FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS”, S. C. EN
LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR LA C. P. GABRIELA
VELASQUEZ VELAZQUEZ EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL,
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento a lo sefialado en el Programa de Sectorial de Comunicaciones
y Transportes 2020-2024 en lo que se refiere a reestructurar y reorganizar la
dependencia, con objeto de que sus funciones se orienten a desarrollar una red
intermodal de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, baja
en emisiones, moderna y con visién de largo plazo, que conecte centros de poblacion,
puertos, aeropuertos, centros industriales, logisticos y de intercambio modal; que abata,
prioritariamente, la exclusion de las personas que han permanecido marginadas por siglos
y facilite el transito de bienes y servicios de una manera integral para propiciar el
bienestar individual y el desarrollo regional.

Que para dar cumplimiento a la misién prevista en el Programa de Trabajo de la SICT
2022, inherente a Contribuir al desarrollo regional, al ordenamiento territorial y al bienestar
social de la Nacion mediante la implantacion de politicas publicas que impulsen la
construccion, operacion y conservacion de una red intermodal de comunicaciones y
transportes eficiente, sustentable y segura, que permita la conectividad y accesibilidad a
sus servicios para mejorar las condiciones de vida de la poblacion, principalmente de los
menos favorecidos y salvaguardar la Seguridad Nacional, la SICT debe ejecutar las
acciones, programas y proyectos necesarios para logra la planeacién del desarrollo de la
Nacion.

DECLARACIONES
.  “LA DEPENDENCIA” declara que:
.1 Es una “DEPENDENCIA” de la Administracion Publica Federal, de conformidad con

lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.
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Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fracciéon VI del Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido de
Oficio numero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y
Transportes, ahora Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el
01 de diciembre de 2018, el M. en I. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con R.F.C GOPM521214DNA, es el servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato,
quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra. Margarita
Minerva Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte
Multimodal y Logistica, R.F.C. PERM590419JL5, facultada para auxiliar al Director
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora
Margarita Ramirez Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, R.F.C.
RARP590209K3, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario
y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel
Ferrusquia Canchola, en su caracter de Director de Asuntos Legales, R.F.C.
FECM740904QK0, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto
Villarreal Vazquez, en su caracter de Director de Administracion, R.F.C.
VIVM5808156U8, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario
y Multimodal en la firma del presente contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
Invitacion a cuando menos tres personas electronica de caracter nacional, realizado
al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Il y 43 de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de
su Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 02601,
con folio  de autorizacion 10835, de fecha 20 de julio de 2022, emitido por la
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Direccion General de Programacion, Organizacidon y Presupuesto de “LA
DEPENDENCIA”.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de
este contrato, mediante el registro en cartera 2209D000002, autorizado a través del
Sistema de Cartera de Inversién el 5 de abril de 2022.

1.10 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro

Federal de Contribuyentes N° SCT051121MJO0.

.11 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena,

Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad -de México, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

.12 Que los datos persohales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA

DEPENDENCIA”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes
que resulten aplicables.

.13 Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la

1.1

1.2

“LOPSRM”.
“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura pablica ndmero
142,965 de fecha 9 de abril de 1974, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Lozano
Noriega, Notario Publico No. 10, en la Ciudad de México, y que se encuentra
debidamente inscrita en el registro PUblico de la propiedad en la Ciudad de México,
seccion cuarta, libro 44ac de Sociedades y asociaciones Civiles, foja 74, bajo el folio
numero 117, en fecha 6 de mayo de 1974, asi como las escrituras 31,912 de fecha 19
de junio de 2012 y 41,071 de fecha 4 de mayo de 2017, en las cuales se reforman los
estatutos sociales de la sociedad, denominada “Felipe Ochoa y Asociados”, S. C.,
cuyo objeto social es, entre otros, la prestacion de servicios profesionales y la
realizacion de estudios y asesoria de toda clase de problemas de planeacion,
finanzas, administracién, investigacién de operaciones, informatica, ingenieria y
proyectos y todo lo que sea anexo y conexo con dichas ramas.

C. P. Gabriela Velazquez Velazquez en su caracter de Apoderada General, cuenta
con. facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
poder notarial nimero 53,088 de fecha 9 de diciembre de 2020, otorgado ante la fe
del Lic. Victor Rafael Aguilar Molina, Titular de la Notaria Publica nimero 174, de la

www.gob.mx/sct

> -

|



1.3

e TGIEIONIES

Ciudad de México, misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han
sido limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi
como la organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento;

1.5

1.6

1.7

1.8

las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las
normas Yy leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio
ambiente; asi como de las demas normas que regulan la prestacion de “LOS
SERVICIOS” (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las
especificaciones generales y particulares de “LOS SERVICIOS” materia del
contrato.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi
como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion
del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus
fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en
sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los
supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que
se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes FOA740409474

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D
del Cdodigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones fiscales en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

. Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las

1.9

Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como
con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran
vigentes y obran en el expediente respectivo, para lo cual previo a la formalizacion del
contrato a presentado para los efectos la “Opiniéon del Cumplimiento de obligaciones
fiscales”

Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle Ricardo
Castro No. 54, Piso 9, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020. Alcaldia Alvaro Obregén,

Ciudad de México.
\bnia Noche Buena, T: 01 (55) 5723 9300
www.gob.mx/sct
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COMUNICACIONES

I1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccién IX, inciso a) de su Reglamento
y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o
comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y
sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que “LA
DEPENDENCIA” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

lll. De “LAS PARTES”:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

. 1.- Catélogo de actividades (Presupuesto)

. 2.- Red de actividades

. 3.- Cédula de avances y pagos programados
. 4.- Programa de ejecucion

. 5.- Planeacion Integral

. 6.- Términos de referencia y demas cargados

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria
a la licitacién que le da origen.

ll1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por
lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS
SERVICIOS” de “ESTUDIOS DE PRE]NVERSION PARA LA FORMULACION DEL
SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DE CADENAS INTERMODALES” y “EL

CONTRATISTA?” se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucién, presupuesto
con montos por actividades generales, asi como a los términos de referencia contenidos
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COMUNICACIONES

en los anexos incluidos en el numeral Ill.1 hasta su total terminacion. El objeto aqui
sefalado se llevard a cabo bajo la condicion a precio alzado, segun se describen las
actividades previstas en el anexo 1.- Catalogo de actividades (Presupuesto).

“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de
“EL CONTRATISTA”, la ejecucién y “LOS SERVICIOS” finalizados se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de
adjudicacién del contrato que se conforman como anexos del presente Contrato,
segun los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos
del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” se
sujetaran al contenido en el anexo 6.- Términos de Referencia

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $3,452,674.38 (tres millones cuatrocientos
cincuenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 38/100 M.N.) mas el Impuesto
al Valor Agregado, de acuerdo con el Presupuesto total de “LOS SERVICIOS” descrito
en el anexo 1.- Catalogo de actividades (Presupuesto), mismo que se mantendra fijo e
invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago total fijo
conforme a los términos de referencia, especificaciones y normas de calidad requeridas.

El contrato es en moneda nacional.
CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente
contrato en un plazo que no exceda de 122 (ciento veintidés) dias naturales. El inicio de la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” sera el dia 1'de septiembre de 2022, y se concluira a
mas tardar el dia 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo siguiente:

1.-Red de actividades, calendarizada con la duracién de cada actividad a ejecutar, y la
ruta critica;

2. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocatoria;

3. Programa de ejecucion general de “LOS SERVICIOS” conforme al presupuesto total

con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados
por la convocante, dividido en actividades y, subactividades.
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4.-Programa de erogacionés calendarizadas y cuantificadas en partidas o actividades de
utilizacion mensual de “LOS SERVICIOS” en los siguientes rubros:

a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y

general.
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la
especialidad.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por
escrito el inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este
contrato, a partir del 1 de septiembre de 2022. El incumplimiento por parte de ‘LA
DEPENDENCIA” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de “LOS SERVICIOS”.

‘LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de “LOS
SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado
a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que el pago de “LOS SERVICIOS” relativos al presente
contrato se realice mediante estimaciones, debiendo utilizar la red de actividades con ruta
critica, cédulas de avances y de pagos programados, asi como el programa de ejecucion
convenido, los que deben ser congruentes y complementarios entre si, los cuales
deberan corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales
descritas en la clausula primera del presente contrato.

Cada uno de los pagos mencionados correspondera a una actividad principal de “LOS
SERVICIOS”, representando cada etapa un porcentaje del monto total de “LOS
SERVICIOS”, de acuerdo con las siguientes denominaciones, fechas programadas para
su terminacion y porcentajes:

Ver anexo 3.- Cédula de avances y pagos programados

Las estimaciones que se generen se acompariaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios de acuerdo
con la naturaleza de “LOS SERVICIOS” con una periodicidad no mayor a un mes, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS”
ejecutados, acomparada de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; en
Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de
México, el Residente de los servicios para realizar la revisién y autorizacion de las
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estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” dentro de un plazo de un
plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas
por el Residente de Servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la
cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito
eleccién de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se
incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias desde
la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente
errores o deficiencias, “LA DEPENDENCIA” indicara por escrito dentro de los tres dias
habiles siguientes a su recepcion a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computard para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el
articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.
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El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que “LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por servicios
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE TIPO GENERAL

Cuando con posterioridad a la adjudicacion de un contrato a precio alzado o la parte de
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias econémicas de tipo general
que sean ajenas a la responsabilidad de “LAS PARTES” y que por tal razén no pudieron
haber sido objeto de consideracién en la proposicién que sirvi6 de base para la
adjudicacion del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la
paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales
que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de
“LOS SERVICIOS” no ejecutados conforme al programa de ejecucién; “LA
DEPENDENCIA” debera reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad
con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de “LOS SERVICIOS” se
actualicen por una sola ocasi6on cuando, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LOS SERVICIOS” inicien con posterioridad a ciento veinte dias
naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones. Para tales
efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-
actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México, tomando
como base para su calculo el mes de presentacion y apertura de las proposiciones y el
mes que inicia la obra.

“EL CONTRATISTA” podrda promover la solicitud de reconocimiento ante “LA
DEPENDENCIA”, cuando se trate del aumento en el costo de los insumos de “LOS
SERVICIOS” no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, o bien “LA
DEPENDENCIA” promovera la reduccion de dichos costos, conforme a lo siguiente:

l. La “LA DEPENDENCIA” solicitara a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, la emisién de disposiciones para determinar si existen circunstancias
econdémicas de tipo general a las que se atribuya directamente el aumento o
reduccién en los costos de los insumos de “LOS SERVICIOS” no ejecutados
conforme al programa de ejecucion convenido por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA”. Al efecto, “LA DEPENDENCIA” presentara la informacion
que permita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitir las
disposiciones correspondientes, previa opinion de la Secretaria de Economia;

Il. De confirmarse la condicion a que se refiere la fraccion anterior, “LA
DEPENDENCIA” realizara el andlisis necesario para que en el caso concreto
determine la procedencia de reconocer el aumento en los costos de los
insumos, para lo cual solicitara a “EL CONTRATISTA” que presente la
informacién que acredite dicho incremento. El reconocimiento del incremento
en el costo de los insumos se realizara atendiendo a lo siguiente:
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a) La base para el calculo de los incrementos sera el listado de insumos a que
se refiere la fraccion | del Apartado B del articulo 45 del “RLOPSRM”;

b) “LA DEPENDENCIA” junto con “EL CONTRATISTA” determinaran los
indices aplicables para el reconocimiento del incremento en los insumos,
los cuales deberan provenir preferentemente de publicaciones oficiales o
de otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad,
imparcialidad y disponibilidad;

c) “EL CONTRATISTA” debera efectuar el calculo del incremento
considerando el listado y los indices mencionados en los incisos a) y b)
anteriores y presentarlo a “LA DEPENDENCIA” para su analisis, y

d) “LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la
recepcion de la informacion a que se refiere el inciso anterior, debera emitir
por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la resolucién se
entendera en sentido positivo;

[l Si la variacién es a la baja, “LA DEPENDENCIA” en un plazo ho mayor a
sesenta dias naturales siguientes a la fecha en que la Secretaria de Hacienda
y Crédito Pdblico haya emitido las disposiciones en las que se confirme la
existencia de circunstancias econémicas de tipo general, determinara las
reducciones correspondientes y las notificara a “EL CONTRATISTA” junto con
los elementos que haya considerado para tomar dicha determinacion,
atendiendo lo establecido en los incisos a) y b) de la fraccion anterior.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la
notificacion sefialada en el parrafo anterior, analizara la variacién a la baja que
le presente “LA DEPENDENCIA” y, en caso de discrepancia, solicitara la
revision conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo
sefalado sin que “EL CONTRATISTA” formule la solicitud de revision, se
tendra por aceptada la reduccion, y

V. Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reducciéon de los
costos de los insumos, su pago deberd realizarse en el finiquito
correspondiente, sin que en ningln caso se generen gastos financieros por
dicho concepto.

OCTAVA RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

“LA DEPENDENCIA” podra reconocer “LOS SERVICIOS” no considerados en los
alcances del presente contrato, cuando se trate de servicios extraordinarios a los
originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusién de
“LOS SERVICIOS”, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:
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Se trate de servicios provocados por factores ajenos a “LA DEPENDENCIA”
contratante o a “EL CONTRATISTA”; por cambios motivados por avances
tecnologicos que incidan sustancialmente en la operacion de las obras e
instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

Il. Se trate de servicios que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones,
errores o incumplimientos de “EL CONTRATISTA” en los términos de
referencia contratados, y

Il Se trate de servicios en los que sea posible determinar los volimenes,
cantidades, costos y alcances de los mismos.

El reconocimiento de “LOS SERVICIOS” extraordinarios no considerados en los alcances
del presente contrato procedera cuando la contratacion de los mismos cumpla con lo
siguiente:

l. Se emita un dictamen por el titular del Area responsable de la ejecucion de
“LOS SERVICIOS” en “LA DEPENDENCIA”, en el cual se fundamente y
motive técnicamente la necesidad de su realizacion;

Il. Que “LOS SERVICIOS” se incluyan en un contrato a base de precios unitarios
y tiempo determinado, y

II. Que la formalizacion del contrato se realice por adjudicacion directa a “EL
CONTRATISTA” que realizé “LOS SERVICIOS” originalmente pactados,
sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepcion que
establecen los articulos 41, 42 y 43 de la “LOPSRM”.

El pago de “LOS SERVICIOS” extraordinarios quedara sujeto a la disponibilidad
presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.

Cuando previo a la firma del contrato correspondiente “LOS SERVICIOS” extraordinarios
ya se encuentren ejecutados, no sera necesario solicitar la presentacion de la garantia de
cumplimiento ni la incorporacién de penas convencionales.

NOVENA COMPENSACION DE ACTIVIDADES

Para efectos de medicién y pago de “LOS SERVICIOS” contratados a precio alzado, “LA

DEPENDENCIA” reprogramara las actividades principales de “LOS SERVICIOS”, a
efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de
ejecucion convenido por las no incluidas en dicho programa pero si ejecutadas, sin que
esto implique la modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, se celebrara un convenio en los

términos de lo dispuesto en el articulo 109 de este Reglamento, en el que se deberan
reprogramar las actividades principales de “LOS SERVICIOS” sin modificar el monto y el
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plazo y se consignaran los motivos fundados para realizarlas, sefialando expresamente
que dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos del contratista.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total
del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de
la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 1 de septiembre de 2022

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccién
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
“LOS SERVICIOS”; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS
SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la
terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato vy,
siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de
“EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de
conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcial, se realizard de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento,
mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA” de la conclusion de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados,
para que esta, en un plazo de 15 (quince dias naturales), verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcion de estos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” prestados bajo su responsabilidad.
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Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de estos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del
plazo sefialado en el contrato, estd procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a
partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de
“LOS SERVICIOS?”, en el sitio de realizacion de estos un “SUPERINTENDENTE?”, el cual
fungira como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho
“‘SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un profesional con
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos
exigidos en el presente contrato y en la invitacion.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningun otro
género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que
ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS” materia del contrato, sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA
DEPENDENCIA”, en relaciéon con “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus
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efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que
de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”,
a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado
de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual
término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en “LOS
SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA
DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente
contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de “LOS SERVICIOS”
se efectuen de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados
por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” vy de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en
términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los
bienes o servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la
“LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, El Subcontratista no
tendra ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por
tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por
la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
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SERVICIOS”. Dicha autorizaciéon en ningln caso significara una ampliacion al monto o al
plazo del contrato de que se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la prestacion de “LOS SERVICIOS” que cuente con
la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA”
podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, a cualquier
persona empleada en el sitio de “LOS SERVICIOS”, que:

i Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. ~ No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del
medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe
una persona que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacién detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la prestacion de “LOS
SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de
“EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o
propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de
ejecucion respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparard periodicamente el
avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de “LOS
SERVICIOS” es menor de lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 5 %, de los
trabajos, de “LOS SERVICIOS”.

e Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
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en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacién
que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y “LOS SERVICIOS” pendientes de ejecutar, éstos seguiran en poder de la
‘DEPENDENCIA”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que
se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcién del
importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de “LOS SERVICIOS”.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 %
de penas

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato,
mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA”
correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS
PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA
DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
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DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento,
“LOS SERVICIOS” contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS”, asi como las
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas
de inicio y terminacién de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecucion
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dafiados
o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspensién de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este
Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
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concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluciéon de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o
por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados,
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de “LOS
SERVICIOS”, "EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si
opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”,
quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este
ultimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”
procedera a tomar posesién de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS
SERVICIOS”, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL
CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX
“‘DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM”, debiéndose establecer el
periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa
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cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

Vi.

Vii.

viii.

N

Si “EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato
dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa
justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la prestacion de “LOS SERVICIOS” o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por “LA DEPENDENCIA” o por sus representantes;

Si no ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este
Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
Residente de Servicios, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de prestacion de “LOS SERVICIOS”
por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que
a juicio de “LA DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucion estipulado en este
Contrato.

No implicaréa retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS” y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato
y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
fisica de las areas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar
o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspension de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga vy tal
situacion afecte al desarrollo del presente Contrato;

Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus
derechos de cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS”:

T: 01 (55) 5723 9300
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ix.  Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relaciéon con este
Contrato;

X.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada.

xi.  Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la prestacion de
“LOS SERVICIOS”; y

xii. ~ En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera
de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen
la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que
pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho
incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo
establecido por “LA DEPENDENCIA” para tal efecto, atendiendo a la complejidad,
magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de este, asi
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, seglin proceda, en el caso de que los
anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera a tomar inmediatamente posesién de “LOS SERVICIOS”
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su
caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada
del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del
Contrato, “LLA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender
el tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento
de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la prestacion de “LOS
SERVICIOS” una vez que se haya notificado la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en,
un término de (10) dias, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de
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rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere
entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este Contrato y notificada que sea a
“EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” ejecutadas
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la
resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el
finiquito debera preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS” aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales
o el sobre costo derivado de completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescision. La
opcion que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA”
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de
conformidad con lo establecido en los articulos 62, fraccién Il de la “LOPSRM?”, asi como
162 y 163 de su Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE “LOS
SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Servicios vigilara, controlard y
supervisara la debida ejecucion de “LOS SERVICIOS” a través de revisiones periddicas
cada mes en especifico por cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los
términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de
computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”;
especificaciones generales y particulares, programas de ejecuciéon convenidos, personal
que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes
correspondientes.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por
medios remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y
requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se

abrira y utilizara una Bitacora convencional previa solicitud y autorizacion de la Secretaria
de la Funcién Publica, en de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del

articulo 122 del “RLOPSRM”.
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La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las
partes que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada una serie completa de
registros y la Bitdcora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS”. Los registros
deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL
CONTRATISTA” haya concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS” por
parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” deberad entregar a “LA
DEPENDENCIA” informacién y documentacién de “LOS SERVICIOS”, asi como de los
registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA
DEPENDENCIA” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por
“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que,
se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el
resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica
de “LOS SERVICIOS”, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas
convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboraciéon dentro del
término sefialado en el parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de
10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisidén; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA
DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55
de la “LOPSRM”, més los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias, desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su
oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla
como minimo con los requisitos sefalados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la prestacion de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacion
Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o
definitivo, lo cual traerda como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las
obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Alcaldia Benito Juarez, CDMX. www.gob.mx/sct
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Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” debera: (i)
notificarlo de inmediato a “LA DEPENDENCIA” vy (ii) remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “LA DEPENDENCIA” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo
siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificaciéon adicional a “LA
DEPENDENCIA” y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su
Reglamento, a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar “LOS
SERVICIOS” y (ii) una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje
los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

Las partes acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de “LOS
SERVICIOS” controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentara a “LA DEPENDENCIA” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias héabiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque a
reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una soluciéon, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningtin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM”.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten
a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de
México, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese
corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de prestacion de “LOS SERVICIOS”.
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver
cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe
en el contexto de las clausulas de este Contrato.

VIGESIMAQUINTA. OBLIGACIONES

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su
Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por
lo que lo ratifican y firman electronicamente en las fechas especificadas en cada firma
electrénica,

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de las partes, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.
POR:
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Lic. Mario Alberto
Villarreal Vazquez
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Administracion
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Lic. Miguel Ferrusquia
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Canchola Legze'es
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POR: |
“EL CONTRATISTA” |
REPRESENTANTE DE
NOMBRE R.F.C. LA EMPRESA FIRMA
“Felipe Ochoa y FOA740409474 |C. P. Gabriela Velazquez |

Asociados”, S. C.

Velazquez
Apoderada General

Esta hoja pertenece al contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica bajo la
condicion de pago a Precio Alzado No. DGDFM-10-22, que celebran “LA DEPENDENCIA” y
“‘EL CONTRATISTA” en fecha 31 de agosto de 2022.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,

C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDMX.
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