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CONTRATO No. DGDFM-03-23

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL PARA LA “CONSTRUCCION DE LOS PUENTES
PEATONALES, LOCALIZADOS EN LOS KILOMETROS 21+290 ARMANDO TORNEL, 22+650
PALMAS, 23+250 CIPRESES, MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, PARA LA
AMPLIACION DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL M. EN I. MANUEL EDUARDO
GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL; Y POR LA OTRA PARTE JAGUAR INGENIEROS
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO
POR EL LIC. LUIS ADOLFO FORTOUL CURIEL EN SU CARACTER DE APODERADO
GENERAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefiala en su Epilogo: Visién de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de operar
una transformacion mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas publicas, las
prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales:
I. Politica y Gobierno, II. Politica Social y Ill. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el
propio Plan prevé, entre otros, como principio rector “la economia para el bienestar”, retomando el
camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General lll.- Economia, la
construccién del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante “AlFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado
en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar proyectos
de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del desarrollo regional y la
inclusion social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular
en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente Accién Puntual 2.1.7 Fomentar la
construccién de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la demanda
de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la poblacion.

3. En atencion al marco de la planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA” realiz6 el regist
en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto de “Ampliacié
de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, con Clave niimero 20093110004 a
cargo de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por objeto la
ampliacion del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kildmetros desde la estacion
Lecheria hasta el AIFA.

4. Es asi que, “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas
obras de movilidad a lo largo del trazo del PROYECTO, tales como, la construccién de 7 pasos
vehiculares y peatonales para la “Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan —
AIFA”.
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C.P. 03720, Alcaldia Benito Judrez, CDMX.
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DECLARACIONES
“LA DEPENDENCIA” declara que:

Es una “DEPENDENCIA” de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fraccién VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379,
emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018, el M. en |. Manuel
Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con R.F.C
GOPMS521214DNA, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para
celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra. Margarita Minerva
Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal y Logistica, con
R.F.C. PERM590419JL5, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y -
Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita
Ramirez Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, con R.F.C. RARP590209K3,
facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del
presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal
Vazquez, con R.F.C. VIVM5808156U8, en su caracter de Director de Administracion, facultada
para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente
contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia
Canchola, con R.F.C. FECM740904QK0, en su caracter de Director de Asuntos Legales,
facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del
presente contrato.

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publi
de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucio
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion | y 30 fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de
su Reglamento.

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
Reporte General de Suficiencia Presupuestaria nimero 00042, con folio de autorizacién 48, de
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“LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el /
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fecha 13 de enero de 2023, asi como su actualizacion con Folio de Autorizacién 239 de fecha 02
de febrero de 2023, emitidas por la Direccién General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”".

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico autoriz6 la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante
el registro en la cartera de inversién nimero 20093110004, autorizado a través del Sistema de
Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCT051121MJ0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que seiiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA”, tanto
en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los
articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3,
4,7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, asi como los
relativos de la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

.1 Es una persona moral legalmente constituida, lo cual acredita mediante escritura publica nimero
72,765 de fecha 14 de noviembre del 2001, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Zermefio Infante,
Titular de la Notaria Publica No. 5 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se
encuentra debidamente inscrita en la Direccién General del Registro Plblico de Comercio de la
Ciudad de México, bajo el folio mercantil nimero 285,106, en fecha 30 de noviembre de 2001,
denominada “Jaguar Ingenieros Constructores”, S.A. de C.V., asi como sus diversas
modificaciones a sus estatutos, siendo la tltima de ellas, bajo la escritura ptblica nimero 113,611
de fecha 9 de junio de 2021, donde se hace constar, entre otras cosas, la reforma de los estatutos
sociales respecto de su objeto social, el cual es, entre otros, “I. La construccion de edificios,
caminos, carreteras, autopistas, obras de saneamiento, obras de abastecimiento de agua
potable, obras de irrigacion, obras de gas, obras de ingenieria eléctrica, puentes vehiculares de
coricreto hidraulico y acero, excavacion y cimentacién profunda para estructuras y en general de
toda clase de obras y trabajos de ingenieria civil, mecénica, eléctrica y gas”.

1.2 Lic. Luis Adolfo Fortoul Curiel en su caracter de Apoderado General, cuenta con faculta
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos d
presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nimero 24,733 de fecha 8 de
febrero de 2019, otorgado ante la fe del Lic. Arturo Gonzalez Jiménez, Titular de la Notaria Publica
numero 95 del Estado de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le
han sido limitado ni revocado en forma alguna.

manifestando reunir las condiciones técnicas, Jurldlcas Yy econdémicas, asi como la organlzamon

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
y
elementos necesarios para su cumplimiento.
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1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas
para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segun dicho término se define mas
adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

I1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de
la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicaciéon del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren
dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos
que se establecen en el marco normativo transcrito.

I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes JIC011114MX7.

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la
Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos,
sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente
respectivo.

I.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida Circuito
Ingenieros 27, Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juarez, Estado de México.

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los articulos 51 y 78, penltimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 6, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la
empresa no desempefian empleo, cargo o comisiéon en el servicio plblico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

I1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA” convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales
y equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.
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1113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso
de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion publica. “EL. CONTRATISTA” debera
entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica
de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

Anexos: 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
2.- Programa de ejecucion
3.- Descripcion pormenorizada
4.- Planeacion Integral o metodologia de trabajo
5.- Especificaciones generales y particulares
6.- Proyecto Ejecutivo

lll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién
que le da origen.

lI.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos consistentes

en “Construccién de los puentes peatonales, localizados en los kilometros 21+290 Armando j
Tornel, 22+650 Palmas, 23+250 Cipreses, Municipio de Tultitlan, Estado de México, para la
ampliacién del Tren Suburbano Lecheria-AIFA”. y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos ﬁ/
conforme al programa de ejecucion, presupuesto por precios unitarios, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral

1.1 hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo definido, segtn se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a precios
unitarios, la realizaciéon de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS?”, y éste
se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por los \
trabajos.

“‘EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTA”, la ejecucioén y los trabajos finalizadas se sujetaran a: :




e

e La Legislacién Mexicana;

* Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de
tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” se sujetaran al
contenido en el anexo 6.- Proyecto ejecutivo.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $102,094,299.14 (Ciento dos millones noventa y cuatro
mil doscientos noventa y nueve pesos 14/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme
al “CATALOGO DE CONCEPTOS?” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El Anexol.- “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos
del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional (al
tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga
dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 151 (ciento cincuenta y un) dias naturales. El inicio de la ejecucién de los trabajos sera
el dia 16 de febrero de 2023, y se concluird a mas tardar el dia 16 de julio de 2023, de conformidad
con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacién de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

C) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y voliumenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargad

de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los

inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 16 de
febrero de 2023. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.
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“LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y deméas
autorizaciones que sean necesarias para la realizaciéon de los trabajos, exceptuando aquellos que
desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacion que
acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”,
las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte en Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia
Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de
la “LOPSRM”.

‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos
de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos Pv
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato serdn las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas de
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar |
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobr:
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
DEPENDENCIA”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
DEPENDENCIA” tendréa el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutadas, conforme al (los) programa(s)
de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion | de la
“LOPSRM?”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM?”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las obras contratadas.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que |
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables a
mes correspondiente; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que
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transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de
la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y
del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito
Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el
financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentr
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revisién debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
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Il. La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

[l De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Solo se debera solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros
de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

VII. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “LA DEPENDENCIA” debera considerar lo
siguiente:

I “EL CONTRATISTA?” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion
de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje ,J
del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de |
tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL CONTRATISTA”
con respecto al mes que se efectle su revision;

Il “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a
que esté sujeta;

MI. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés g
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, «
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, célculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA?”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento.
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3 COMIUNICACIONES

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su célculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debié entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podré autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose
de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte
correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion
pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA?”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion d
Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos s
expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo d
Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA?”, deberan revisar los c@stos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
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determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos
o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones
al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL
CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion
de los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA” de que se trate, misma que no
debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPO Y GARANTIA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA” otorgara a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de
acuerdo con lo siguiente:

No fecha Monto sin I.V.A. Monto con L.V.A.
1 15 de febrero de 2023 $30,628,289.74 $35,528,816.10

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA I
DEPENDENCIA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la [
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado de
conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Para que “LA DEPENDENCIA” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados,
previamente “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantj
por el anticipo a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Tesoreria de la Federacién, por
importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el .V.A.
flanza estara vigente hasta la total amortizacion de los anticipos. La garantia de anticipos deber
entregarse a mas tardar:

# Parcialidades en su caso Fecha de entrega de garantia

1 15 de febrero de 2023
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Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos
concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL
CONTRATISTA” no tendra derecho al diferimiento del inicio de la construccion de los trabajos a que
se hace referencia en la CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo
138 y 143 del “RLOPSRM” y demas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacién de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo
en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de 10 dias naturales,
el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacion de
la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA”
debera hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato
presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar
el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado. En caso de rescision del presente contrato por
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un
plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL
CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el
saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en
el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con
una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de
la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza
por el equivalente al 20 (veinte por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor
agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” |la Garantia de Cumplimiento antes del gi
15 de febrero de 2023.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion debera constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta
de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o
bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
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fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos,
derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM”.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacion que
por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la conclusion de los trabajos que
le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince dias), verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para
proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando
los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA” deberan
elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el J
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa fb
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungird como técnic
especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a{
cumplimiento de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas '
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra
la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato.
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DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningln otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que
puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar
a salvoy en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima y, en los supuestos de que
con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una
de “LAS PARTES?” de los trabajos se efectien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego
al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA™ a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisiéon de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” s
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
articulo. 55 de la “LOPSRM”. !

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas

que subcontrate para la realizacién de los trabajos, el Subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.
T: 01 (55) 5723 930/
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~ COMUNICACIONES

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA™ tuviera la necesidad por la naturaleza
o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del
Area responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacion en ningtin caso significara una
ampliacién al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia
necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA? retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos,
que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacion detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo cual “LA  *
DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de
ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor de lo
que debib realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento) de |
trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funciéon del avance en la ejecucién de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

)
/
/|
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S NICALION S

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacién que corresponda a
la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo
se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado “LA
DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucién total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por
ciento)

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato
0 a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la |
CLAUSULA DECIMA NOVENA. ’

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “E
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabaj
contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativoa su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, T: 01 (55) 5723 9300
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COMUNICACIONES

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension
en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensiéon se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Ginicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de
materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensioén de los trabajos por causas imputables a “LA DEPENDENCIA”,
ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,

y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la fU
resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sea
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacié
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, "E
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de |
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria

correspondiente. /

/
/!
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En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION
DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinacion en el acta
circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM”

y su Reglamento;

ii.  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA” 1

0 por sus representantes;

ii.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o
sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,
en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv.  Sinoda cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materia
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA DEPENDENCI
el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucid
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucioén del proyecto ejecutivo y de los trabajos y,
por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba /

!

|
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proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago
de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si“EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro
por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

viii. ~ Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

X.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito
tener una nacionalidad determinada;

xi.  Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su
Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en
tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL
CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA” para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

V

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61
de la “LOPSRM” y en los casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este
Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia
Anticipos, total o parcialmente, seglin proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentr
totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA"
resolucioén de la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA”,
procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

T: 01 (55) 5723 9300
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No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de
que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado la resolucién
correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un término
de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision
administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere entregado para realizacion
de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra
de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacién por escrito de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atin no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre
costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcién que se adopte atendera
a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos serd determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con lo
establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. r\//

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida
ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de
instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y
particulares de construccion, programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y
de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTESY!
que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes qu
se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora seréd obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.
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En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y utilizara
una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica, de
acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada
una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse
ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido
con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los planos
Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora convencional los registros
y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA”
haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante
legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevaré a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio
respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM”. M

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” n
acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parraf
anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido  \\
este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto\de los trabajos ejecutadas y si no fueran /
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suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el
articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA
DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos
sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
en este Contrato, debiendo agregar tUnicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién /
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como  |l/
a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”,

el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando
solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato,
con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA
DEPENDENCIA” y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA!
requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “LA DEPENDENCIA” y tendra
derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extension del
Plazo de Ejecucién para completar los trabajos y (ii) una revision del Monto del Contrato con el objeto
de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA?” derivado de lo anterior. /
/

/
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VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 10 habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” un
escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los
hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 15 habiles contados a partir de la recepcion del escrito
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que
“LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier [\/
cuestién de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las
clausulas de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédig
Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimiento
Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”, declaran
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de
las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en 4
(cuatro) tantos, en la Ciudad de México, a los 15 dias del mes de febrero del 2023.
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VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA?” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se
actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA DEPENDENCIA”
NOMBRE CARGO R.F.C. /(‘\ FIRMA
! ’
Director General de
M. en |. Manuel Eduardo | Desarrollo Ferroviarioy | GOPM521214DN .
Go6mez Parra Multimodal /44/
I | /r.‘ |/
pWv
. Directora Ejecutiva de (/ / /
Mtra. Margarita . /
Minerva Pérez Reséndiz Transporte Ml_JltlmodaI PERM590419JL5
y Logistica <
Ing. Pastora Margarita Directora de Obras y
Ramirez Ruiz Contratos RARP590209K3 =
Y
A
/ : \
Lic. Mario Alberto Director de
Villarreal Vazquez Administracién VIVM5808156U8 8
\
Lic. Miguel Ferrusquia .
Canchola Director de Asuntos | £e~\1740904QK0
Legales _
Lz o s
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POR:
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA

FIRMA

NOMBRE R.F.C.

Lic. Luis Adolfo Fortoul

Jaguar Ingenieros X
JIC 011114 MX7 Curiel
Constructores, S.A. de C.V. Apoderado General

Esta hoja forma parte del Contrato Obra Publica bajo la Condicién de Pago Precios Unitarios,
numero DGDFM-03-23, para la “Construccion de los puentes peatonales, localizados en los
kilometros 21+290 Armando Tornel, 22+650 Palmas, 23+250 Cipreses, Municipio de Tultitlan,
Estado de México, para la ampliaciéon del Tren Suburbano Lecheria-AlIFA”, que celebran las
partes el 15 de febrero de 2023.
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