

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Que se elabora de conformidad con los artículos 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 62 de su Reglamento (RLOPSRM), correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-009000988-E26-2017, que tiene como objeto los *“Trabajos de reforzamiento estructural segunda etapa consolidación y reforzamiento estructural, tensores en crujía Oriente, remplazo de balaustrada y junta constructiva del inmueble denominado Museo del Periodismo, localizado en la Av. Fray Antonio Alcalde en la Ciudad de Guadalajara, el cual se encuentra dentro del trazo de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”*, a precio unitario y tiempo determinado por el mecanismo de evaluación binario.

I. Lugar y fecha.

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 15 de noviembre de 2017, se reúnen en la sala de juntas del séptimo piso, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, sita en calle Nueva York No. 115, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

II. Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la LOPSRM, preside este acto el **Arq. Jesús Carrillo Barrientos, Director de Corredores Multimodales y Logística**, conforme a las facultades otorgadas en el oficio No. 4.3.-1665/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

III. Hechos Relevantes y Manifestaciones.

Conforme a lo estipulado en el **“Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, y el **“Protocolo para establecer las reglas de contacto entre los contratistas y los servidores públicos”**, suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el pasado 13 de mayo del 2015, se lleva a cabo la grabación total del acto en proceso a fin de asegurar la absoluta transparencia y apego a la ley en los procedimientos de licitación pública.

Conforme a lo que establece el artículo 37 de la LOPSRM y 60 del RLOPSRM, y lo previsto a lo referente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de las bases de la convocatoria, los licitantes que asistieron al acto, eligieron a la **Arq. Alejandra Pedro Nabor**, representante de la empresa **Sackbé, S.A. de C.V.**, para que de forma conjunta con el servidor público que presidió el acto, rubricara la carta Proposición (Formato 07), el Presupuesto (Forma E-7), así como el Formato RCD de la documentación presentada por cada licitante en su proposición.

IV. Licitantes, Asistentes y Observadores

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

No.	Licitante
1	Sackbé, S.A. de C.V.
2	CYAE, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S.A. de C.V.
3	LM Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V.

De igual forma, se hace constar que a este acto NO asistieron personas en calidad de observadores en esta Licitación.

V. Recepción de Ofertas

Una vez iniciada la junta de presentación y apertura de proposiciones, se procedió a cerrar la sala de juntas, acto seguido se realizó el pase de lista de asistencia, tanto de las personas que asisten en representación de los licitantes, así como de los servidores públicos y demás personas que asistieron al presente acto, así mismo, se procedió a recibir los sobres cerrados con las propuestas técnicas, económicas y de documentación distinta que presentan los licitantes.

Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes presentes en el acto sobre los requisitos solicitados en las bases de licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se adjunta a la presente Acta, la Relación Cuantitativa de la Documentación presentada por cada licitante al procedimiento de contratación (Formato RCD) y de la cual se hace entrega de una copia a cada licitante, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 34 fracción IX y 61 del RLOPSRM.

VI. Relación de Ofertas

A continuación, se presenta la relación de proposiciones recibidas, correspondientes a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-009000988-E26-2017.

No.	Nombre de los Licitantes que Presentan Propuestas
1	Sackbé, S.A. de C.V.
2	CYAE, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S.A. de C.V.
3	LM Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V.

VII. Apertura y Revisión Cuantitativa

Recibidos los sobres que contienen las ofertas por parte de los licitantes antes indicados, se llevó a cabo tanto la apertura de los mismos, como la revisión cuantitativa de la información presentada conforme a continuación se indica:

No.	Nombre del Licitante	Folios Documentación Distinta	Folios Propuesta Técnica	Folios Propuesta Económica
1	Sackbé, S.A. de C.V.	Del 1 al 162	Del 1 al 1488	Del 1 al 414
2	CYAE, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S.A. de C.V.	Del 2 al 59	Del 1 al 272	Del 1 al 351
3	LM Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V.	Del 1 al 184	Del 1 al 453	Del 1 al 334

VIII. Importe de las Proposiciones

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, fracción IV del RLOPSRM, el funcionario designado para presidir este acto, al final de la recepción, dio lectura al importe total de las propuestas recibidas, para su posterior evaluación y análisis cualitativo, minucioso y detallado, a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, conforme a lo siguiente:

No.	Nombre del Licitante	Importe de la Proposición (Sin I.V.A)
1	Sackbé, S.A. de C.V.	\$ 7,375,809.40
2	CYAE, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S.A. de C.V.	\$ 7,462,732.48
3	LM Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V.	\$ 7,486,112.98

IX. Evaluación Posterior

Las proposiciones se reciben para su posterior evaluación detallada (revisión cualitativa) y para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 fracción III del RLOPSRM, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta que se emita el fallo respectivo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir con la disposición legal o por encontrarse en alguno de las causales de desechamiento indicadas en las Bases de la convocatoria.

X. Lugar, Fecha y Hora en que se dará a conocer el Fallo de la Licitación.

Se comunica a los licitantes, que con fundamento en lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la LOPSRM y 68 del RLOPSRM, el fallo resultante del procedimiento a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-009000988-E26-2017 estará disponible en **CompraNet**, a partir del día 22 de noviembre de 2017.

Así mismo, se informa a los licitantes que la fecha de firma del contrato, con el licitante ganador, en caso procedente será el día 29 de noviembre de 2017, para dar inicio de los trabajos el día 30 de noviembre de 2017.

XI. Final.

Para efectos de lo establecido en el artículo 60, último párrafo del RLOPSRM, se hace constar que los licitantes no formularon comentarios en relación al presente evento de presentación y apertura de propuestas.

Para dejar constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, rubricaron y firmaron la presente acta y sus anexos los servidores públicos que asistieron al acto, así como los representantes de los licitantes que así quisieron hacerlo, entregándoseles al finalizar el acto copia simple de la misma con sus anexos; se informa que la presente acta se pondrá a disposición de los ausentes en la página de CompraNet, así mismo, un ejemplar estará visible en copia simple en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en calle Nueva York No. 115, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810, a partir de la fecha de este acto y hasta cinco días posteriores a este.

Se recuerda a los licitantes presentes que, como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, deberán entregar en los dos días hábiles posteriores al fallo, debidamente requisitado el formato de Encuesta de Transparencia contenido en los anexos de la Licitación. La entrega se podrá realizar directamente en la Dirección de Administración de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en calle Nueva York No. 115, 8° Piso, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810, o enviarlo a cualquiera de los correos electrónicos siguientes, francisco.mayen@sct.gob.mx; jesus.carrillo@sct.gob.mx; o maria.guzmanr@sct.gob.mx.

No habiendo otro asunto que tratar, y no existiendo manifestaciones relevantes a destacar por parte de los asistentes a este acto, se da por concluido siendo las 17:15 horas del mismo día de su inicio.

Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes


Director de Corredores Multimodales y Logística



Arq. Jesús Carrillo Barrientos


Por los Licitantes

Sackbé, S.A. de C.V.



Arq. Alejandra Pedro Nabor

CYAE, Constructores, Arquitectos y Especialistas,
S.A. de C.V.



Lic. Ernesto Torres Esquivel

LM Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V.



Arq. Viviana Ruíz de la Cruz

El presente apartado de firmas corresponde al acta relativa a la Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-009000988-E26-2017 de fecha 15 de noviembre de 2017.

Trabajos de reforzamiento estructural segunda etapa consolidación y reforzamiento estructural, tensores en cruja Oriente, remplazo de balaustrada y junta constructiva del inmueble denominado Museo del Periodismo, localizado en la Av. Fray Antonio Alcalde en la Ciudad de Guadalajara, el cual se encuentra dentro del trazo de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Procedimiento: **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número IO-009000988-E26-2017**
Nombre del Licitante: **Sackbe, S.A. de C.V.**

00002

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA			
FORMATO 01	Manifiestación de Nacionalidad Mexicana	00001-00002	/
FORMATO 02	Manifiesto de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 51 y 78, Tercer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	00003-00004	/
FORMATO 03	Manifiesto del Supuesto de los Artículos 31, Fracción XV y 51, Fracción VII, Segundo Párrafo de la LOPSRM	00005-00006	/
FORMATO 04	Declaración de integridad	00007-00008	/
FORMATO MD	Manifiestación del Domicilio para oír y recibir Notificaciones y Documentos	00009-00011	/
FORMATO FAC	Manifiesto de contar con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. (personalidad jurídica)	00012-00018	/
ACTA CONSTITUTIVA	Acta Constitutiva Escritura Pública No. 61,469 Designación del administrador único	00019-00032	/
Y SUS MODIFICACIONES	1era. Modificación Escritura Pública No. 53,124	00033-00045	/
	2da. Modificación Escritura Pública No. 57,176	00046-00057	/
	3era. Modificación Escritura Pública No. 59,418	00058-00070	/
	4ta. Modificación Escritura Pública No. 97,770 (ratificación del Poder del Administrador Único)	00071-00107	/
	5ta. Modificación Escritura Pública No. 100,499	00108-00131	/
R.F. C.	Cédula de Identificación fiscal.	00132-00134	/
	6ta. Modificación Escritura Pública No. 99,676 (Poder al Apoderado Legal)	00135-00142	/
Identificación	Identificación Oficial de los Representantes Legales	00143-00144	/
Constancia del Imss	Constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social	00135-00142	/
FORMATO 19	Encuesta de Transparencia	00145 / 146-152	/
FORMATO 20	Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	00146-00152 / 153-160	/
FORMATO EC	Manifiesto de entrega de documentación confidencial	00153-00160 / 161-162	/
FORMATO CPPC	Convenio privado de participación conjunta (no aplica)	00161-00162	/
PROPUESTA TÉCNICA			
FORMATO RCD	Relación Cuantitativa de la Documentación que integra la proposición	00001-00004	/
FORMATO 05	Manifiesto de conocer el sitio de los trabajos	00005-00006	/
documentos adjuntos	Acta de la visita al sitio de los trabajos y Acta de la junta de Aclaraciones con todos sus anexos debidamente firmados por los asistentes y la convocante	00007-00021	/
FORMATO PC	Descripción de la planeación Integral de los trabajos en obra pública o metodología de trabajo propuesta por el licitante	00022-00030	/



"Trabajos de reforzamiento estructural, segunda etapa consolidación y reforzamiento estructural, tendones en cruja Oriente, remplazo de balaustrada y junta constructiva del inmueble denominado Museo del Periodismo, localizado en la Av. Fray Antonio Alcalde en la Ciudad de Guadalajara, el cual se encuentra dentro del trazo de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque".

Procedimiento: **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número IO-009000988-E26-2017**
Nombre del Licitante: **Sackbe, S.A. de C.V.**

00003

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
FORMATO CV	Organigrama, cartas compromiso y curriculum de cada uno de los profesionales técnicos cartulas de contratos y actas de entrega recepción	00031-00186	✓
FORMATO ROPT	Relación de obras en las que participo el personal tecnico en trabajos similares	00187-00209	✓
FORMATO RCE	Relación de contratos similares a los de esta licitación	00210-00394	✓
TABLA ANEXO RCE	Categorías que acredita el licitante en cada uno de los contratos presentados	00395-00402	✓
documentos adjuntos	Declaración anual complementaria ejercicios 2015 - 2015	00403-00434	✓
FORMATO RCC	Relación de contratos de trabajos cumplidos en tiempo y forma, en los últimos 10 años previos a la publicación de la convocatoria en el sistema compranet y CD cv empresarial, copia de contratos completos y Actas Entrega Recepción conforme a las obras similares a los de la licitación y cartas de la afianzadora	00435-00457	✓
documentos adjuntos	convenio privado de participación conjunta NO APLICA	01391-01393	✓
FORMATO CPPC	Manifiesto de NO se cuenta con la contratación de personal discapacitado Y ALTA DEL IMSS	01394-01396	✓
FORMATO RPAE	Categorías que acredita el licitante en cada uno de los contratos presentados	01397-01398	✓
FORMATO SM	Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.	01399-01403	✓
ANEXO A DEL FORMATO SM	términos de lo previsto en el artículo 31, Fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	01404-01405	✓
FORMATO CMO	credenciamento del laboratorio	01406	✓
FORMATO LIBRE	Cconvocatoria Forma E2, acta de la visita de obra y de la junta de aclaraciones debidamente firmados	01407-01457	✓
documentos adjuntos 11.1.	Catalogo de conceptos Forma E7 debidamente firmados	01458-01468	✓
documentos adjuntos 11.2.	Modelo contrato Forma E6	01469-01487	✓
documentos adjuntos 11.3.	Terminos de referencia y todos los formatos de la Invitación en Digital	01488	✓
documentos adjuntos 11.4.	tabulador de salarios	<i>se entrega CD</i>	✓
FORMATO TAB	PROPUESTA ECONÓMICA		
FORMATO 07	Proposición	00001-00003	✓
FORMA E-7	catalogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por partida, subpartidas, concepto y monto total de la proposición.	00004-00035	✓ \$7,375,809.10 +
FORMATO E-5	Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluían los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos	00036-00237	✓
FORMATO INS	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes	00038-00254	✓
FORMATO FSR Y FORMATO TAB	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, así como copia del indicador de riesgo proporcionado por el IMSS.	00255-00264	✓
FORMATO TAB	Tabulador de salarios	00265-00266	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table.



Trabajos de reforzamiento estructural segunda etapa consolidación y reforzamiento estructural, tensores en trujía Oriente, remplazo de balastrada y junta constructiva del inmueble denominado Museo del Periodismo, localizado en la Av. Fray Antonio Alcalde en la Ciudad de Guadalajara, el cual se encuentra dentro del trazo de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque".

Procedimiento: **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número IO-009000988-E26-2017**
Nombre del Licitante: **Sackbe, S.A. de C.V.**

00007

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
FORMATO CH	Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de instalación, que se empleará en la ejecución de los trabajos, debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos	00267-00293	✓
FORMATO IND	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales	00294-00300	✓
FORMATO FIN	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubran en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra de la Dependencia y el indicador económico que se aplicará	00301-00306	✓
FORMATO UTI	Utilidad propuesta por el licitante	00307-00313	✓
FORMATO CA	Determinación e Integración de los costos por cargos adicionales	00314-00315	✓
FORMATO CUB	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales	00316-00324	✓
FORMATO PET	Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y sub partidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras	00325-00354	✓
FORMATO PMO	Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros: De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos.	00355-00364	✓
FORMATO PMEC	Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros: De la maquinaria y Equipo para Instalación, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos.	00365-00372	✓
FORMATO PUM	Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros: De los materiales y de los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos.	00373-00408	✓
FORMATO PPPT	Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros: De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución y de control de calidad de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos.	00409-00413	✓
CD	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA	414	✓

Ara, Leticia Rincón Rodríguez
Apoderada Legal
Sackbe, S.A. de C.V.



00001

Procedimiento: *Invitación a Cuando Menos Tres Personas No-Personas Número IO-009000988-E26-2017*
Nombre del Licitante: *Cyac, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S. A. de C.V.*

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			
	CARATULA	00001-	
1	FORMATO 01	00002-00003	✓
2	FORMATO 02	00004-00005	✓
3	FORMATO 03	00006-00007	✓
4	FORMATO 04	00008-00009	✓
	FORMATO MD	00010-00012	✓
6	FORMATO EAC	00013-00040	✓
7	FORMATO 19	00041-00047	✓
8	FORMATO 20	00048-00051	✓
9	FORMATO EC	00052-00053	✓
10	FORMATO CD	00054-00055	✓
	FORMATO CPPC	00056-00059	✓
PROPUESTA TÉCNICA			
1	FORMATO RCD	00001-00002	✓
1	FORMATO 05	00003-00011	✓
2	FORMATO PC	00012-00015	✓
3	FORMATO ROTP ORGANIGRAMA Y FORMATO CV	00018-00072	✓
4	FORMATO RCE	00073-00131	✓
5	ESTADOS FINANCIEROS	13200159	✓
6	FORMATO RCC	00160-00191	✓
7	FORMATO RPAE	00192-00193	✓
8	FORMATO RCC	00194-00199	✓
9	FORMATO RCE	00196-00197	✓
10	FORMATO SM	00198-00199	✓
11	BASES <i>Formato CMO Formato Laboratorio</i>	00200-00272 <i>196-197 198-199</i>	✓
PROPUESTA ECONÓMICA			
12	FORMATO 07	0001-0003	✓
13	PRESUPUESTO C/IVA CON LETRA <i>catalogo Formato E-7</i>	00004-00059	✓
14	PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS	00060-00206	✓

\$ 7162 732. 98 +

00002



SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULACIÓN ECONÓMICA

FORMATO RCD

Procedimiento: *Invitación a Cuanto Menos Tres Personas No.Personas Número IO-009000988-E26-2017*

Nombre del Licitante: Cyac, Constructores, Arquitectos y Especialistas, S. A. de C.V

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

Nº.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISION CUANTITATIVA
15	LISTADO DE INSUMOS	00207-00213	✓
16	FASAR	00214-00218	✓
17	COSTOS HORARIOS	00219-00232	✓
18	INDIRECTOS	00233-00235	✓
19	FINANCIAMIENTO	00236-00237	✓
20	UTILIDAD	00238-00239	✓
21	CARGOS ADICIONALES	00240-00241	✓
22	RELACION Y ANALISIS DE BASICOS	00242-00262	✓
23	PROGRAMA MENSUAL POR CONCEPTOS	00263-00286	✓
24.1	PROGRAMA MENSUAL MANO DE OBRA	00287-00303	✓
24.2	PROGRAMA MENSUAL EQUIPO	00304-00312	✓
24.3	PROGRAMA MENSUAL MATERIALES	00313-00348	✓
24.4	PROGRAMA MENSUAL PERSONAL TECNICO	00349-00352	✓

Nota: Deberá ser llenado de acuerdo a la documentación que presente el Licitante.

Procedimiento: Invitación a Cuando Menos Tres Personas. No. IO-009000988-E26-2017
Nombre del Licitante: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			
	PROGRAMA DE TRANSPARECIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (ENCUESTA)		
	LINEAMIENTOS OCDE	01 AL 04	✓
	FORMATO EC CONFIDENCIALIDAD A LA ENTREGA DE LA PROPOSICION	05 AL 010	✓
	ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE, BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA FORMATO 01	011 AL 012	✓
	ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE, BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN EN ART. 51 Y 78 FORMATO 02	13	✓
	ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE, BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA APEGADA A LAS CONDICIONES DE MERCADO FORMATO 03	014	✓
	DECLARACION DE INTEGRIDAD FORMATO 04	015	✓
	MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS FORMATO MD	016	✓
	FORMATO FAC	017	✓
	TESTIMONIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL	018 AL 020	✓
	ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE	021 AL 044	✓
	CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC)	045 AL 106	✓
	PODERES NOTARIALES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE	107 AL 108	✓
	IDENTIFICACION OFICIAL DEL O DE LOS REPRESENTANTES LEGALES	109 AL 125	✓
	COPIA DE LA CONSTANCIA DEL ÚLTIMO PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	126 AL 127	✓
		128 AL 184	✓
PROPUESTA TÉCNICA			
	RELACIÓN CUANTITATIVA DE DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA EL LICITANTE FORMATO RCD		
	CONOCIMIENTO DE EL SITIO DE INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS FORMATO 05	01 AL 03	✓
	PLANEACIÓN INTEGRAL FORMATO PC	04 AL 018	✓
	ORGANIGRAMA, CARTAS COMPROMISO Y CURRÍCULUM FORMATO CV	019 AL 022	✓
	RELACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACION FORMATO RCE	023 AL 081	✓
	FORMATO ANEXO RCE	082 AL 212	✓
	DECLARACIONES FISCALES DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES	213 AL 216	✓
	FORMATO RCC	217 AL 245	✓
	FORMATO RPAE	246 AL 372	✓
	FORMATO SMI	373	✓
	FORMATO CMO	374 AL 379	✓
	CARTA COMPROMISO ACREDITACIÓN O APROBACIÓN DE LABORATORIO	380	✓
	CONVOCATORIA FORMA E-2, INCLUYENDO SUS ANEXOS Y COPIAS DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES	381	✓
	CATALOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7	382 AL 418	✓
	MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRERA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO FORMA E-8	419 AL 430	✓
	CD CON TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS.	431 AL 451	✓
		452 AL 453	✓

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULACIÓN ECONÓMICA

FORMATO RCD



Procedimiento: Invitación a Cuando Menos Tres Personas, No. IO-0090000988-E26-2017
Nombre del Licitante: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	FOLIOS	REVISIÓN CUANTITATIVA
	PROPUESTA ECONÓMICA		
	CARTA DE PROPOSICION CONSIDERANDO MONTO CON IVA Y SIN IVA FORMATO 07	01 AL 04	✓
	CATALOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7	05 AL 027	✓
	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS FORMA E-5	028 AL 154	✓
	FORMA E-5 BASICOS	155 AL 168	✓
	LISTADO DE INSUMOS FORMATO INS	169 AL 177	✓
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL FORMATO FSR	178 AL 181	✓
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS FORMATO CH	182 AL 198	✓
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS FORMATO IND	199 AL 200	✓
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO FORMATO FIN	201 AL 202	✓
	UTILIDAD PROPUESTA FORMATO UTI	203	✓
	CÁLCULO DE INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DE CARGOS ADICIONALES FORMATO CA	204	✓
	RELACION Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES FORMATO CUB	205 AL 220	✓
	PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS FORMATO PET	221 AL 251	✓
	PROGRAMA MENSUAL DE LA MANO DE OBRA FORMATO PMO	252 AL 273	✓
	PROGRAMA MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO FORMATO PMEC	274 AL 283	✓
	PROGRAMA MENSUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE FORMATO PUM	284 AL 331	✓
	PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO FORMATO PPPT	332 AL 333	✓
	CD. CON INFORMACION DE PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA	334	✓

Nota: Deberá ser llenado de acuerdo a la documentación que presente el Licitante.

00000003