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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN INGENIERÍA MANUEL 
EDUARDO GÓMEZ PARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO FERROVIARIO Y MUL TI MODAL, Y POR LA OTRA, "SCALA, SUPERVISIÓN, 
CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 
INGENIERO RICARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DEAPODERADO 
GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO 
SE LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, 
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE: 

1.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

1.2.-Su representante, el Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra, con el carácter ya indicado , cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los 
dispuesto en el artículo 1 O fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido de Oficio número 1.-379, 
emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes el 01 de diciembre de 2018 . 

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Invitar a cuando 
menos Tres Personas, con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 27 fracción 11 , y 43 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.4.- Dentro de su presupuesto aprobado , cuenta con los recursos económicos necesarios para 

cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con la suficiencia 
presupuestaria número 03673, folio de autorización 207 45 de fecha 15 de octubre de 2021 . 

1.5.-Su domici lio para los efectos del presente contrato , es el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 
1089, colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contr~ 
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11.2.-Acredita su legal existencia con la escritura pública número  
 

y que se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público  

. 

11.3.- Su representante, el lng. Ricardo González Martínez, con el carácter ya indicado , cuenta 
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el 

contenido de la escritura pública número . 

11.4.-Su Registro Federal de Contribuyentes es: . 

11.5.- Su representante, se identifica con  

 

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.7.-Tiene estab lecido su domicilio en  
, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales 

de este contrato. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones 

y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los 
trabajos, incluyendo los Términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de 
los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para los servicios 
materia del contrato. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las 

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.11.-Por conducto de su Representante Legal, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en 
relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento , 
no utilizara ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en 
informalidad labora l, ni llevará a cabo práct icas semejantes. 

111. DECLARAN "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" que: 

111.1.-La Invitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere , el propio contr1\ 

y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones . \.; 
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111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitación que le da 
origen. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO 

"LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los servicios 
relacionados con obra pública consistentes en "Estudios de Pre Inversión para la 
Construcción del Ramal Ferroviario Estación lng. Roberto Aya la - Dos Bocas, en el Estado 
de Tabasco". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.8 del 

apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA ", apegándose de igual modo a los programas 
autorizados, presupuestos, especificaciones particulares, catálogo de conceptos y términos de 
referencia así como a las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los servicios, 
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula. 

Los programas autorizados, presupuestos, especi ficaciones , catálogo de conceptos y términos 
de referencia a que se alude en esta cláusula, se encuentran debidamente firmados por los 
otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento. 

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de 
los servicios materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual 
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo 
de la realización de los servicios materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante 
del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato, es de $9'086,566.48 (nueve millones ochenta y seis mil 
quinientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado (I.V.A). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo 

que no exceda de 53 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el 13 de noviembre de 
2021 y se concluirán a más tardar el día 4 de enero de 2022 , de conformidad con el progra'f', 

de ejecución pactado. \; 
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

"LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los 

inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO 

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la 

formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que 
acr~dite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas 
por "EL CONTRATISTA" al residente de los servicios de obra dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "LA DEPENDENCIA" por servicios 

ejecutados, en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA DEPENDENCIA", ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche 
Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 
(veinte) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del 
servicio y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente 
requisitada. "EL CONTRATISTA" será el único responsable de que la factura que presente para 
su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la 
omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago 
de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

En caso de que la factura entregada por "EL CONTRATISTA" para su pago presente errores o 
deficiencias, "LA DEPENDENCIA" , dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción , 
indicará por escrito a "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que 
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de 
"EL CONTRATISTA" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la 
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte 
de "EL CONTRATISTA". 

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones 
que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán por trabajos ejecutados ; de pago 

de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato ; de gasto~ 
no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado 
con las Mismas y de los ajustes de costos. 
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El residente de los servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 

estimación. 

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de 
"LA DEPENDENCIA", ésta a solicitud de "EL CONTRATISTA" y de conformidad con lo previsto 

en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 

Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
"EL CONTRATISTA". De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el retraso 
en el pago de estimaciones en que incurra "LA DEPENDENCIA" diferirá en igual plazo la fecha 
de terminación de los servicios, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de "EL 
CONTRATISTA ", a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el 
retraso derive de causas imputables a "EL CONTRAT ISTA". 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar 

las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 

caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA" . 

No se considerar á pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estima ción siguiente , o en el finiquito, si dicho pago 
no se hubiera identificado con anterioridad. 

SEXTA.- GARANTÍAS 

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma , términos y procedimientos previstos por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento , las 
garantías siguientes: 

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el 

veinte por ciento (20%) del monto en total del presente contrato . Tomando en cuenta que lo~ 
trabajo s objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, 
referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autoriza: \ 
para el ejercicio presupuesta! de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecut \ 
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conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos 
autorizados y las modificaciones contractuales. Esta última fianza deberá ser presentada dentro 

de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista " 
hubiere recibido la notificación por escrito por parte de "La Dependencia " respecto del monto de 
la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, "La 

Dependencia" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS 
OCULTOS . "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales 
anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento 
por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente 
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos 
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos 

especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la 
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de 

la fecha de entrega-recepción de los trabajos. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS 

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento 
que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de 

los servicios aún no ejecutados conforme al programa pactado , dichos costos cuando procedan 

deberán ser ajustados conforme al siguiente procedimiento: 

"En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 

proporciones." 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la 
materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los 

trabajos. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo 
promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios 
y documentación que la soporten . Si el referido porcentaje es a la baja, será "LA 
DEPENDENCIA" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentac ~ió 
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en a 
fracción 111 del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism , 

conforme al cual invariablemente "LA DEPENDENCIA" deberá efectuarlo con independen.cia 
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que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera "EL CONTRATISTA" la 

solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de 
que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "LA DEPENDENCIA". 

"LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la 
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso 

contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, "LA DEPENDENCIA" apercibirá por escrito a "EL CONTRATISTA" para que, en el 
plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido , subsane el error o complemente la 

información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al 
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta , se tendrá como no presentada la solicitud 

de ajuste de costos. 

El ajuste de costos directos que corresponda a los servIcIos ejecutados conforme a las 
estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "LA DEPENDENCIA" a solicitud 
de "EL CONTRATISTA", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, 
en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en las oficinas de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de "LA DEPENDENCIA" ubicada en Insurgentes 
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en la Ciudad de México. 

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de ejecutar , conforme al programa 
de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista , con respecto al 

programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 

exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al 

programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los servicios, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y 
apertura de proposiciones , aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos , serán calculados con base en los 

índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" 

como "LA DEPENDENCIA", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México~ 
"LA DEPENDENCIA" procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conform

1 

a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especiali zadas nacionale \ 
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o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y 

metodología que expida el Banco de México. 

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
servicios contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 

durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su 
proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función 

Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la 

garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Cuando existan servicios ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a "EL 
CONTRATISTA", el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados, 
conforme al programa convenido , salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al 

mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en 

cuyo supuesto se aplicará este último. 

"El CONTRATISTA" de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos 

ni en su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a la 
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo 
se aplicará el procedimiento enunciado en la fracción 1, del artículo 57, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Los ajustes de costos que, en su caso procedan, se realizara aplicando los índices que se refiere 

el artículo 58 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
En el caso de la Mano de Obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que 
determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en la 

Ciudad de Mexico. 
OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la recepción de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente 

procedimiento. 

Una vez concluidos los serv1c1os encomendados, "EL CONTRATISTA" comunicará a "LA 
DEPENDENCIA" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no 

exceda de los siguientes 1 O (diez) días calendario contados a partir de la señalada comunicac~ió i , 

verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas e JJ 
presente contrato. V 
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Finalizada la verificación de los servicios por parte de "LA DEPENDENCIA", ésta procederá a 
su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días naturales lo cual se realizará 
mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de 
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado s con las 
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la 

responsabilidad de "LA DEPENDENCIA". 
"LA DEPENDENCIA" podrá efectuar recepcione s parciales cuando a su 1u1c10 existieren 

servicios terminados y sus partes sean identificable s y susceptibles de utilizarse . 

Una vez formalizada la recepción física de los servicios, ambas partes procederán a los 30 

(treinta) días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el fin iquito 
correspondiente . De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DEPENDENCIA" en la fecha indicada 
para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo , comunicando su resultado a 
"EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su 

emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda . Si transcurrido este plazo "EL 
CONTRATISTA " no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DEPENDENCIA" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" 
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva; o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa 
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 

contrato . 

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los servicios en el 

sitio de realización de los mismos, un representante permanente , que fungirá como 
superintendente de los servicios , el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de 

notificaciones relacionadas con los servicios, aún las de carácter personal, así como contar con 
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este 

contrato . 

"LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de los servicios, y "EL CONTRATISTA" tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la 

correspondiente invitación. 

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de if 
servicios materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivada s de la\ V 
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disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL 
CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA DEPENDENCIA", en relación con los 
servicios del contrato , debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo 
y en paz de tales reclamaciones a "LA DEPENDENCIA", a más tardar a los diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de 

que con dicho motivo llegare a erogar alguna cant idad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a 
"LA DEPENDENCIA" en igual término. 

DÉCIMA PRIMERA. - RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

"EL CONTRATISTA", con base en los "Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos" se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la 
ejecución del presente contrato, así como a hacer frente y responder por los daños y 

responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligación. 

"EL CONTRATISTA", también se obliga a coadyuvar con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en las Investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con 
motivo de las actividades del presente contrato. Así como dar la atención correspondiente a los 
requerimientos informativos de la citada Comisión. 

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula será sujeto de responsabilidad 

conforme a derecho. 

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios 
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "LA DEPENDENCIA" tiene en 

vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas 
y cada una de las partes de dichos servicios relacionados con obra pública se efectúen de 
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los servicios 
materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 

vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DEPENDENCIA" o a terceros, 
en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por 
el monto total de la misma . 

En caso de violaciones en materia de derecho s inherentes a la propiedad intelectual , la 
responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Así mismo la propiedad intelectual , que se derive del contrato invariablemente se constituir~· /\a 

favor de "LA DEPENDENCIA", salvo que exista impedimento para ello, en término de 1 , 

disposiciones aplicables. 1V 
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" no transferir a terceras personas físicas o morales 
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o 
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y 
por escrito de "LA DEPENDENCIA", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se 
origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia 

el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

"LA DEPENDENCIA" tendrá la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se 
están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecución convenido 
y los términos de referencia, para lo cual "LA DEPENDENCIA" comparará periódicamente el 

avance físico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los 
servicios es menor que lo que debió realizarse, "LA DEPENDENCIA" procederá a: 

1.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios 
realmente ejecutados y el importe de los que debió realizar. Por lo tanto , mensualmente se hará 
la retención o devolución que corresponda. 

Si al efectuarse la comparación correspondiente a los últimos 22 días naturales del programa 
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado , procede 
hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena 

convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 

11.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los servicios en la fecha 

señalada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado , una pena 
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de 
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa 
específico. Esta pena se ajustará al servicio faltante por ejecutar y la cubrirá "EL 
CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y 
recibidas a satisfacción de "LA DEPENDENCIA" ; estas penas convencionales se aplicarán 
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos 
en la terminación de los servicios al extremo de no haber en un mes volúmenes de qué estimar 

y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación , "EL CONTRATIST í ' 
deberá entregar a "LA DEPENDENCIA" mediante cheque certificado a favor de la Tesorería 

la Federación los importes que se generen por este motivo. , (( 

\H•ni a clL· 111, l11sm·~t•11h·, ~11r 108 1>. < olonia ,orht• Brn.•11:1. ( . 1•. OJ':!H. \ll'ahlia lk111to .luan·,. ('J>\f:\. 

11 



-..1001·~ 

r, .,~i COMUNICACIONES 
'11,'J!,•~' SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA . COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ~· 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA" . 

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho límite , se dará inicio al procedimiento de rescisión 
administ rativa. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente , 
cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento , "LA DEPENDENCIA" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a 
"EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas , 

aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la 
Cláusula DECIMA QUINTA. 

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO 

"LA DEPENDENC IA" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los serv1c1os 
contratados en cualquier momento por causa justifi cada para ello; temporalidad que no podrá ser 
indefinida. 

En caso de suspensión del presente contrato , éste podrá continuar produciendo todos sus 
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda 
la suspensión , sin modificar el plazo de ejecución convenido . La formalización se realizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un 
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de 
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 
149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LA DEPENDENC IA" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuac ión de los 
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño 
o perjuicio grave al Estado; se determin e la nulidad de actos que dieron origen al cont rato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretar~ 

de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente , o bien, no sea posi~~\ , 
determinar la tempor alidad de la suspensión. \\ V 
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios , "EL 
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá solicitarla a "LA DEPENDENCIA", quien determinará lo 

conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito 
respectivo, en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 

En el evento de que "LA DEPENDENCIA" no produzca contestación a la solicitud de "EL 
CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "LA DEPENDENCIA" procederá a 

tomar posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con o sin 
la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "LA 
DEPENDENCIA", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los servicios . 

DÉCIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

Las partes convienen que "LA DEPENDENCIA" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se 
enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA": 

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitación, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y 
demás disposiciones administrativas sobre la materia. 

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones 
pactados en el mismo y sus anexos. 

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato . 

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . 

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad 

para "LA DEPENDENCIA", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las pe~ -l 
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte d 1 

rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o d~ ot t ' 
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independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y 
aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que procedan. 

Las partes convienen que cuando "LA DEPENDENCIA" determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "EL 
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del 

término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos 
la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su 
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "LA 
DEPENDENCIA" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA" 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". En el 
supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado , se 
emitirá la resolución respectiva , en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos 

aplicables . 

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "LA 
DEPENDENCIA" procederá a tomar posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, 
levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA 
DEPENDENCIA", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del 

procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
servicios. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada 
o modificada por "LA DEPENDENCIA" . 

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "LA DEPENDENCIA" podrá a 

su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un 
procedimiento de conciliación respecto del presente contrato. 

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los servicios una vez 

notificada la resolución correspondiente por "LA DEPENDENCIA" a "EL CONTRATISTA". 

DÉCIMA SEXTA. -

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este 
contrato , a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los término 9-, 

lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servid ós~ 
Relacionados con las Mismas , su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativ 

1 

que le sean aplicables. 
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DÉCIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los 
efectos de su aplicación por concepto de inspección de los servicios relacionados con obras 
públicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO 

POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados. 

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente 
se constituirán a favor de "LA DEPENDENCIA". 

DÉCIMA OCTAVA. - INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS 

"EL CONTRATISTA" o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de 

participar en los concursos para la adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se 
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren 
las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 

DÉCIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no 
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación 
vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes 
ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere 

corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. 

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de noviembre de 

2021. 

"l::~EPENDENCIA" 

irec ión enera l de Desarrollo 
rróv !.':lr"io y M • 1 imodal 

"EL CONTRATISTA" 

"SCALA Supervisión Consultoría 
Asesoría y Laboratorio", S.A. de C.V. 
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