SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

REPRESENTADA POR LA C. ESPERANZA VELASQUEZ BOTERO, EN SU CARACTER DE

'DIRECTOR GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE

CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA DEPENDENCIA” Y “EL. CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:
DECLAR

l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

ACIONES

.1.- Es una Dependencia de Ia Administracion Publica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la

Administracion Publica Federal.

l.2.-  Su representante, el Licenciado Arturo Rivera Magadia, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos

de lo dispuesto por el articulo 10 fracci
de Comunicaciones y Transportes, a
Circular nimero 5.-022/2011, emitido
diciembre de 2011.

1.3.-  El presente contrato se adjudica como

6n VI, del Reglamento Interior de la Secretaria
si como en atencién al contenido de Oficio
por el Oficial Mayor del ramo de fecha 23 de

resultado del procedimiento de invitar 3 cuando

menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion II, y

43, de la Ley de Obras Publicas y Servi

cios Relacionados con las Mismas.

I.4.-  Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico autorizé |a
de este contrato, mediante el Oficio d
junio de 2012.

inversion correspondiente a los trabajos objeto
e inversién 5.SC.OMI.12.-023 de fecha 14 de

I.5.-  Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SR
ARTREN e
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1.6.-

Su domicilio para los efectos del
-numero 115, Piso 6, Col. Napoles,

I "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

l1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4~

I.5.-
I1.6.-

1.7 .-

1.8.-

11.9.-
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presente contrato, es el ubicado en Nueva York,
C.P. 03810, México, Distrito Federal.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente

contrato.

‘Acredita su legal existencia con la
1982, otorgada ante Ia fe del Lice
numero 112 del Distrito Federal,

Escritura Publica ntimero 40,650 de 23 de marzo de
nciado Roberto Nufez y Escalante, Notario Publico -
Y que se encuentra debidamente inscrita en el

Registro Publico de Personas Morales del Distrito Federal bajo el nimero 5668, de

fecha 25 de agosto de 1989.

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismo que
acredita con la Escritura Publica nimero 26,721 de 10 de agosto de 2010, otorgada
ante la fe de la Licenciada Maria Cristina Cerrillo Alvarez, Notario Publico numero 158
del Distrito Federal, Y que se encuentra debidamente inscrita en e Registro Publico de

Personas Morales del Distrito Fed

eral bajo el nimero 5668, de fecha 2 de diciembre

de 2010, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han

sido modificadas ni revocadas a la

Su Registro Federal de Contribuye

fecha. ,

ntes es: CMA820324D65./

Su representante, se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral con el nimero folio 0409150128878, con afio de registro 2004 00.

Cuenta con los recursos técnicos,

humanos y materiales necesarios para cumplir con

los requerimientos objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en

Pallares y Portillo nimero 174-2, Colonia Parque

San Andrés, Delegacién Coyoacan, Cédigo Postal 04040, Distrito Federal, mismo que
senala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las
Construccién e Instalaciones y de

Mismas y su Reglamento; las Normas para la
la Calidad de los Materiales; asi como las demas

normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,
las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato Y,

en general, toda la informacion req

uerida para los servicios materia del contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las

condiciones ambientales, a fin de
ejecucion.

considerar todos los factores que intervienen en su
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lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

ll.1.- La invitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se ‘genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

l1.2.-  Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican Ia invitacion, que le
da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘La Dependencia” encomienda a “E| Contratista” la realizacion de los servicios relacionados
con la obra publica consistentes en |a elaboracién de los “Estudios de Movilidad y Analisis
de Costo Beneficio del Proyecto Ferroviario en Culiacan, en el Estado de Sinaloa”, y
este se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracién I1.8 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y términos de referencia, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y términos de referencia a que
se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a
formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo Y Su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $5’949,574.69° (Cinco millones novecientos
cuarenta y nueve mil quinientos setenta Yy cuatro pesos 69/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado.
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SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
. Y TRANSPORTES

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 140 (ciento cuarenta) dias naturales posteriores a la firma del presente:
Contrato. El inicio de los trabajos se efectuara el 10 de agosto de 2012 y se concluiran a mas”
tardar el dia 27 de diciembre de 2012, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante
S (cinco) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacién de cada una de
las actividades principales, conforme al Programa de Ejecucién que se detalla en el Anexo 1.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos,
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:

Porcentaje (%)

No de pago A o gl de los
parcial: No. de etapa: Descripcién de la Actividad: trabajos que
representa:

A. Elaboracion de Estudio de Movilidad Regional | 3.1.1 Introduccién

3.1.2 Metodologia del estudio

1 : = 36.60%
3.1.3 Desarrollo del estudio de movilidad

3.1.5 Propuestas conceptuales y evaluacién de solucién en
puntos de conflicto

A. Elaboracion de Estudio de Movilidad Regional | 3.1.3 Desarrollo del estudio de movilidad

3.1.4 Pronéstico de crecimiento del transito regional

2 3.1.5 Propuestas conceptuales y evaluacién de solucién en 29.76%
puntos de conflicto

B. Elaboracion de un Estudio de Analisis Costo-

Beneficio del Proyecto 3.2.2.2 Situaci6n actual del proyecto

A. Elaboracion de Estudio de Movilidad Regional | 3.1.4 Pronéstico de crecimiento del transito regional

3.1.5 Propuestas conceptuales y evaluacién de solucién en
puntos de conflicto

3.1.6  Conclusiones y recomendaciones

B. Elaboracion de un Estudio de Analisis Costo- 16.33%

Beneficio del Proyecto 3.2.2.2 Situacion actual del proyecto

3.2.2.3 Situacion sin proyecto de inversion
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A. Elaboracién de Estudio de Movilidad Regional | 3.1.6 Conclusiones y recomendaciones

3.2.2.1 Resumen Ejecutivo.

4 3.2.2.3 Situacion sin proyecto de inversién

B. Elaboracion de un Estudio de Analisis Costo-
Beneficio del Proyecto

3.2.2.4 Situacién con proyecto de inversién

3.2.25 Evaluacién del proyecto de inversién

3.2.2.6 Conclusiones y recomendaciones

C. Acompafamiento a la Dependencia 3.3. Acompaiiamiento a la Dependencia (SCT)

12.70%

C. Acompariiamiento a la Dependencia 3.3. Acompafamiento a la Dependencia (SCT)

D. Registro ante la Usn:fgg de Inversiones de la 3.4. Registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP

4.61%

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a
ejecutar, “La Dependencia”, no cubrird a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios
ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetard a lo dispuesto y contemplado en los mismos

que como anexos, forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos: sin embargo, si se presentan durante
la ejecucién del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento

o reduccién en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segu

n el

programa originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir

reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcidn

Pulblica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran
convenios respectivos.

los

Las estimaciones que se generen se acompafiaran de la documentacion que acredite |a

procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la

Ley

de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas

por “El Contratista” al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes

ala

fecha de su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en Ia
Direccién General de Programacién, Organizacion y Presupuesto de “La Dependencia”,
ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacién Benito Juarez, C.P.

03720, en México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a p

artir

de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya

presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o
deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,

indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por p
de “El Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ~
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En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “El Contratista”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el articulo
62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta
a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia’.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
$éan compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos por la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes: TR
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A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor d
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e la Tesoreria de la Federacién por el

veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS

OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajo

s dentro de los quince dias naturales

anteriores a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente

al diez por ciento (10%) del monto total ejercido
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%)

de los trabajos, por carta de crédito
del monto total ejercido de los servicios,

o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del

mismo monto en fideicomisos especialmente constit

uidos para ello, para responder de los

defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia
de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcién de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al

siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicard a ‘“La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 15 (quince) dias calendario, contados a partir de la sefialada
comunicacién, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones

establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de

“La Dependencia’, ésta procedera a su

recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara
mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la

responsabilidad de “La Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los traba

jos, ambas partes procederan a los 60

(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito

correspondiente. De existir desacuerdo entre las pa

rtes o bien en el supuesto de que “El

Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El

Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a parti

de su emision, quien
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una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no
realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdénea, se levantard el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las tacultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la
obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato yenla
correspondiente invitacion.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacién con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, Yy a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de los trabajos se efectien de conformidad can los términos de
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En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, Ia
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en CUYO caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de
‘La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el Pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido,
para lo cual “La Dependencia” comparara periddicamente el avance fisico de las obras. Si

.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debi6 realizar. Por lo tanto, mensualmente, se
hara la retencién o devolucién que corresponda.

de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.
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Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada en el programa general. Esta
pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “El Contratista”
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran mensualmente en
las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion
de los trabajos al extremo de no haber en un mes volimenes de trabajo qué estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “El Contratista” debera
enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de Ia
Federacién los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en Ia
Clausula Décima Tercera.

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucioén convenido, la formalizacién se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenic donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

‘La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado: se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar Ia temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a ‘La Dependencia”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacién a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticidon de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o

— sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia’,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacion, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

y b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
v pactados en el mismo y sus anexos.
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c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los Supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
indeperidientemente de hacer efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de Ia rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el-escrito de contestacién de “El Contratista”,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
Supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefalado, se emitira Ia
resolucién respectiva, en los términos de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
queé se encuentren los trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La
Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente e| contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Chntratista”.
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DECIMA CUARTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

- “El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos

de su aplicacién por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato

invariablemente se constituiran a favor de “La Dependencia”.

DECIMA SEXTA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA
O EJECUCION DE LOS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pablica a que
se refieren las fracciones VII y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas ‘

DECIMA SEPTIMA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS

TRABAJOS

‘La Dependencia”, vigilara, controlara Yy supervisara la debida ejecucion de los trabajos a
traves de revisiones periddicas, mensuales en especifico por cuanto a calidad requerida en
los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura,
especificaciones generales y particulares de construccion, programas de ejecucion
convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y
equipo de instalacion permanente, relacion  del equipo de construccién, procedimiento
constructivo y presupuesto de obra.
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DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a Ia jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el dia nueve del mes

de agosto de dos mil doce.

) POR “LA DEPENDENCIA”
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

DIRECTOR GENERAL TRANSPORTE. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
FERROVIARIO ULTIMQDAL REGULACION TECNICA FERROVIARIA
& LIC. ARTYRO RIVERA MAGANA ING. JORGE ELISEO\H RRERA VILLALOBOS

POR “EL CONTRATISTA”
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.

é///j’r

C. ESPERANZA VELASQUEZ BOTERO
DIRECTOR GENERAL
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