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CONTRATO No. DGTFM-20-14

Contrato dé Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado que celebran por una

parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
representada por el Contador Pablico Pablo Suarez Coello, en su caracter de Director General

- de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra, Desarrolio, Tecnologia y Planeaci6n, S.A.

de C.V,, representada por el _Lic. David Alberto Gutiérrez Huerta, en su caracter de
Apoderado General, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este coritrato se les
denominara “La Dependencia® y “El Contransta” respectivamente, de acuerdo con las siguierites

-~ declaraciones y clausulas:

\
DECLARACIONES
|- "LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1.1.-  Es una dependencia de la Administracién Piblica Federal Centralizada, dé corformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién
Publica Federal.

l.2.- Su representante, el Contador Publico Pablo Suarez Coello, ¢on el carécter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficic Circular
ndmero 5.0.-018/2013, emitido por el Oficial Mayor en fecha 31 de diciembre de 2013.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccién Il y 43
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relac:lonados con-las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autoriz6 la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato, mediante el Oficio de Inversion 5.8SC.OM|.14-014, de fecha 27 de enero de
2014,

1.5.- * Que se cuenta con el dictamen a qUe alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas.

[.6.-  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York, niimero
115, PH, Col. Napoles, Delegacién Benito Juarez, C.P. 03810, México, Distrito Federal.
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Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

-
2.

3.

4

n.5.;

11.6.-

7.

8-

Instalaciones j yd

11.9.-

Tieh'e cap'acidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

Acred:ta su lega exsstencua con !a Escrltura Publlca numero 430, de fecha 21 de
dlClembre de 1984, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Fernandez Flores, Notario
Pblico No 176 del Distrito Federal, inscrita en el Reg:stro Pablico de la Propiedad y del
Comerclo del Dtstn Federal, ba}o el foho mercantil nimero 79,109 de fecha 09 de julio de
1985. ; ; , , o

Su repreSentante‘,”e!’ Lic. David Alberto 'Gutiérrez' Huerta, COn; el carécter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad
con el contenido de la Escritura Pablica nimero 47,371, de fecha 06 de julic de 2012,
otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Benjamin Diaz Soto, Notario Publico Titular de
la Notaria No. 131 del Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con folio mercantil
79,109, de fecha 26 de julio del 2012 manifestando que tales facultades no le han sido
revocadas a la fecha.

Su Reglstro Federal de Contnbuyentes es: DTP8501 108T7

Su representante se 1dentuf‘ ca con copla certn‘" cada dei pasaporte de los Estados Unidos
Mexicanos No. G08714816, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores el 15 de

 febrero del 2012; certifi cada por el Lic. Armando Galvez Pérez Notario Publico No. 103 del

Cuenta con Ios recursos ’tecnlcos, humanes y matenales necesanos para cumphr con los
requenmlentos obje 5 del presente contrato o ,

Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo Lopez Mateos No, 2459, segundo piso,
Colonia Atlamaya, Delegacién Alvaro Obregén, México, DF. CP. 01760, mismo que
sefiala para todos los fines y. efectos Iegales de este contrato.

Conoce el conten
Relacionados

y los requisitos que estabiecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
s Mismas y su Reglamento las Normas para la Construccion e
le la Calidad de los ,atenales asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las espemﬁcac' es
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en generaf foda Ia
informacion requenda para los servnc:os materia del contrato. ;

Conoce debxdamente ei smo de Ios trabajos objeto de este contrato asi como las

_ condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

ejecucion.

Y o
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ll. Declaran “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

HI.1.- La invitacién que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato
y sus anexos son los instrumentos que vmculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

.2~ Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la mwtacmn que le da
origen.

Expuesto lo aniterior, las partes otorgan lés siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Coritratista” la realizacién de los servicios relacionados con
la obra publica consistentes en “Supervision de Aplicacién de Recursos Federales
Reasignados al Proyecto de Transporte Masivo BRT en ¢l corredor: Indios Verdes -
Ecatepec”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.8 del apartado
de declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar ‘
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, asi como en atencién a las previsiones del articulo 116 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los productos y documentos resultantes
de los trabajos, su forma de presentacion, los informes a rendir y su periodicidad, las variaciones
del avance fisico y financiero de la obra objeto de la supervision, los reportés de cumplimiento de
los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de
trabajo, los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, las pruebas de laboratorio realizadas o
por realizar en la ejecucion de los trabajos, comentarios explicitos de las variaciones registradas
en el periodo en relacién con los programas convenidos, y la consecuencia o efecto de dichss
variaciones para la conclusién oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria
fotogréfica, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes
forman parte integrante del presente instrumento, teniéndose su texto por reproducido como si a
la letra se insertasen para todos los efectos legales correspondientes.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual

s '
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forma, queda: pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Y que se genere con motivo de
la realizacion de los trabajos maiena de este instrumento, pasara a formar parte integrante del
mismo. - , . ;

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $5,974°012.82 (Cinco mlllones novecuentos setenta
y cuatro mil doce pesos 82/100 M.N), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUC!éN

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo gue
no exceda de 177 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 07 del mes de julio
de 2014 y se concluiran a mas tardar el dia 30 del mes de diciembre de 2014, de conformidad con
el programa de ejecucion pactado.

“La Dependencna se obuga 'aponer a d:spos: on de “El Contrat:sta e! o los mmuebies en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctamenes permisos,
hcencsas y demas autonzacxones que se requierarn para su reahzamén

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes conwenen en que el pago de los trab , oentrato se reahce medlante 6
(seis) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacién de cada una de las
actividades pnnc:pales conforme al programa de ejecucmn que se detalla en el Anexo Técnico,
apartadoA . C , . ;

Cada uno de los pago ,r}arc'ales mencuonados correspondera a una etapa de los trabajos,
,representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con. las siguientes
denommamonesyporcentages , . ; | Lo
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Nodepago |\ etapa: Deséripcion de la Porcentaje (%) de Jos
parcial Actividad: trabajos que representa:
A ACTIVIDADES )

A01 ‘Cedula de proyectos ) . .77

A2 Plan de proyecto y sus actualizaciones 1.5

AO3 Reportes semanales de estatus o 447

1 AO4 Reportes mensual de estatus 301

: A5 Reportes timestral de estatus 2.85
A06 Matriz de actividades y sus actualizaciones 2

AO7 Reporte mensual de control presupuestal . 1.67

A02 _| Plan de proyecto y sus actualizaciones 1.5

A03 | Reportes sémanales de estatus 447

2 AO4 Reportes mensual de estatus 3.01
A0S Reportes trimestral de estatus 2.85

ADB Matriz de actividades y sus actudlizaciories 2

A7 . | Reporte mensual de control presupuestal -1.67

AD2 . _| Plan de proyecio y sus actualizaciones _ 18

AD3 Reportes sémanales dé estatus 417

3 A4 Reportes mensual de estatus - 3.01

) A0S Reportes trimestral de estatus - . 2.73
A0B Matriz de acfividades y sus actualizaciones L2

A07 .| Reporte mensual de control presupuestat - 1.67

A02 Plan de proyecto y sus actualizacionés 15

A03 Reportes semanales de estatus . 5.22

4 A04 Reportes mensual de estatus 3.01
AQS5 Reportes trimestral de estatus 2.65

A0B Matriz de actividades y sus actualizaciones 2

| AD7 Reporte mensual de control presupuestal 1.67

A02 Plan de proyecto y sus actualizaciones 15

A03 Reportes semanales de estatus 417

A4, Reportes mensual de estatus 3.01

5 AD5 Reportes trimestral de estatus 2.65
A0G Matriz de actividades y sus actualizaciones . 2

4 AQ7 Reporte mensual de coritrol presupuestal -1.87

AO2 Plan de proyecto y. sus actualizaciones 1.5
AO3 Reportes semanales de estatus 4.17

A4 Reportes mensual de estatus :3.01

6 A0S Reportes trimestral de estatus 273
AO6 | Matriz de actividades y sus actualizaciones 2

AQ7 Reporte mensual de control presupuestal 1.67

A08 | Reporte final 6.02

5
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Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar,

“La Dependencia’, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por

“E| Contratista” ya que se su;etara alo drspuesto y contemplado en los mzsmos qde €OMO anexos,
forman parte de este contrato - .

El presernte centrato no esta su;etc a a;uste de costos, sin embargo i se presentan durante la
ejecucion del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o
cambios en los precios nacionales o mtemac:onal que provoquen dlrectamente un aumento o

reduccién en los costos de los insumos de los trabajos pendzentes por ejecutar segun el programa
originalmente pactado, “La Depende , conocer incrementos o requerir reduccncnes a
“El Contratista”. . ~ '

que al efecto expida la Secretaria de la Funcion
s al presente contrato, se celebrardn los

Lo antenor se reg|ra por !os Imeam;e“
Publica; una vez detenmnadas las mod
convenios respecttvos

Las estumacmnes que se. genér" ;
procedenc:a de su pago, conform,

. ‘:as naturales siguientes a la fecha
rabajos ejecutados, en la Direccion

de su corte y seran pagadas por “La De i
(‘eneral de Programac;on Org' zaclén y P:

sto de “La Dependencia’, ublcada en
n Berito Juarez C P 03720 en Mexxco

autonzadas por el res;dente de la obr el c tra’hsta haya presentado la factura
correspondiente. = ‘f . , ‘

Lele TRAT!STA :;’para“su pégd presente errores o

En caso de que la factura entregada por* . CONT ISTA pe go ;
de !os’ tres dIaS "hébzles s:gu;entes al de su recepcuon

deﬁc‘xemia,si LA DEPENDENCIA‘,T,,déntr

En el caso de que EL CONTRATI, orpresente las estxmacnones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspond;ente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé Iugar a ia reciamacmn de gastos financieros por parte de
EL CONTRATISTA ' - ;

Queda entend:do que en,térmmos dey,lo dlspuestk por 5| ar ‘ibuld 1 30 del Regylar'nento delaleyde

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Unicos tipos de estimaciones que se
reconocer4n para efectos del presente contrato seran las correspondientes por trabajos
ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

o

L
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El residente de obra efectuara la revision y autonzacxon de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependericia”, ésta a
solicifud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros
conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos emipezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidadss no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las

- cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el

parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exéeso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia®.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratlsta

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS.

“El Contratista® se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos prevxstos por la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el veinte
por ciento (20%) del monto total del presente contrato. |

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para.ello, para responder de los defectos que resulten de la -
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere

e , 7
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incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTINA- RECEPGIONDE LOSTRABAIOS

Para la recepcién de los trabajos materia del presente contrato, las partes se su;etan aI sngu:ente
proced!mlento ; . ~ . o

Una vez concluldos [os abajos encomendados “El Contrattsta comumcara a‘la Dependencaa”

de dicha cxrcunstancsa, con ob;eto de que ésta dentro de un plazo gue no exceda de los
siguientes 15 {(quince) dias calendario contados a pamr de la sefialada comunicacion, verifique la
__debida terminacion | de los m:smos conforme alas cond:cuones estab!ecxdas éen el presente
cgntrato ‘ . - o - . o .

Finalizada la verif cacnén de los trabajos por parte de “La Dependenma” esta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo gue no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara

mediante la suscripcion acta correspond nte en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en Ios nos de la Ley ,d > Obras Puhhcas 'y Servicios Relacionados con las

~ Mismas y su Regia o} icho acto, bajo la
‘ responsabshdad de‘la Dependencxa . ‘

‘La Dependencia” podr ( juicio existieren trabajos
terminados y sus partes se: .

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El
Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia’ e fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El
Contratista’ dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien una
vez notifi cado del esultado de dIChO ﬂmqu:to tendra un . plazo de quince dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “E Contratista’ no realiza
alguna gestién, el resultado del finiquito se dara por aceptado

Determinado el saldo total “La Dependencxa pondra a dlsposmon de “Ei Contratasta el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
gque de por extmguldos los derechos y obl ~

contrato ;, -
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OCTAVA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

&

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos eén el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permarnente, que fungira como superiniendente de
los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

‘La Dependencia® se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente invitacién. ‘ '

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y démas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de “La Dependencia’, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a

“La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea

notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, “El Contratista™ la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y‘equipos que se utilicen en los trabajos objeto de

este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas
que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de los trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego
al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asf como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “La Dependencia® o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentés a la propiedad inte‘!ect»ual, la
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.
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Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del confrato invariablemente se constituird a
favor de “La Dependencia’, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables. ‘ ... ‘

Con independencia de la realizacién de las funciones a cargo de ‘El Contratista” conforme a los
términos de referencia contemdos nexo de este contrato, y a las que se alude en el articulo
115 del Reglamento de !37 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo
texto se tiene por repr ducido en la presente clausula como si a la lefra se insertase, “El
Contrat»sta se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que
forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las
] formidad con los términos de referencia y en apego al
proyecio y eSpecxf cac_:nes pactados por las partes en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos, y vicios ocultos que se llegaran a preésentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a ‘La Dependencxa” 0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. '

Igualmente se obliga “El Contratxsta a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
,ejecutados que ampara » rechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuy g previa aprobacxon expresa y por escrito de “La
Dependencia’, en los termmos de la Ley de Obras Pubhcas y Senncnos Relaczonados con las
Mlsmasysu Reglament ... .

Si con mot:vo de la transmlsmn de los derechos de cobro sohcntada por el contratzsta se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
s e ONVENCIONALES POR ATRASO EN

rerificar si los trabajos objeto de este contrato se estan

€ on el programa de ejecucion convenido, para lo cual
! 6d:camente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia
de dxchas comparacrones el avance de los trabajes es menor que lo que debio reahzarse “La
Dependencna procedera a o - , ; .

: ) ) de las dsferenc:as entre el 1mporte de los trabajos
realmente e}ecutados y 'mporte de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente, se hara
la retencion o devolucion que correspcnda

Si ai efectuarse la comparacnén correspondlente a los ultlmos 23 dias del programa general y sin
aplicar el impuesto al valor agregado procede hacer alguna retencién, su importe sé& aplicara en
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favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”.

I1.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que
no se hayan realizado en la fecha de terminacidn sefialada en el programa general. Esta pena se
ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrird “El Contratista” mensualmente y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y récibidos a satisfaccion de “La Dependencia”;
‘estas penas convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes.
En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de los trabajos al extremo de no haber
en un mes volimenes de trabajo que estimar y por 1o mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacién, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
~certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”,

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al morito de la garantia de
cumplimiento, en cuyo casc y llegado a dicho limite se dara inicio al procedlmxento de rescisién
™ administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormeénte,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. '

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si‘da lugar a ello, la fianza de cumphmnento conforme a lo esnpulado en la Clausula
Décima Tercera. :

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se- realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la susp nky las fechas de reinicio y terminacién de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Semc;os ‘Relacxonades con las Mismas.

“La Dependencxa ‘ ;,po termmado antncnpadamente el contrato cuando concurran

o perjmc;o grave al Est 0, ’se del rmme la uh‘dad de actos que dleron ongen al contrato con
motivo de ta I °'P‘, 1 de una inco

; ; ;pOSlbll e Ia cont uacmn de Ios trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinar4 lo conducente
tes p n del escrito respectivo, en caso de
negatwa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad Judicxal la declaratoria
correspond;ente , L - - ,

En el évento de qué “la Dependen ia” h‘o produzca contestacmn a la sohcntud de “E! Contratista”
dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la petwlén de este Ultimo.

?, acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los
; Contratlsta” a dev !ver a‘La Dependencsa en un plazo de diez
_dias natu ales contados a partir del inicio del procedzmsento respectwo toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. ;

DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convxenen que ‘“La Dependenma podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cua!esqulera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratlsta”c, . ... :

a) Contraviene las dlspesmmnes lineamientos, invitacién, procedimientos y requisitos que
‘establece la Ley de Ob vicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demas dxsposrcxones administrativas sobre la materia.

b) No cump!e con los tr ajos ob}eto de este contrato conforme a los termmos y condncnones
pactados enel mlsmo y st ,s anexos ‘ ~ . ,
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¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este cOntréto.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de

‘Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “‘La Dependencia®’, ademas de que se le apliguen a “El Contratista’ las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resuite de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a“El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comtinicara a “El-
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su ¢aso, las
pruébas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia”
resolveré lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”, considerando los argumeitos y
pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestacion “El
Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira 1a resolucién respectiva, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asf como en
apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de. rescision administrativa ‘del contrato “La
Dependencia” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y deé las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un
plazo de diez dias naturales contados a patrtir del inicio del procedimiento, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La déterminacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “L.a Dependencia’.-

“Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su

juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de concliliacidn respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez

notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

a
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DECIMA CUARTA .-

Las partes se obligah a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables. @~ . - '

DECIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“Ef Contrat:sta” acepta qﬂekde;;igs ﬁestimaﬁiones queasef:l,e éubrén,ff sesédeduzca para los efectos de
su aplicacion por concepto de inspeccidn de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

. DECIMA SEXTA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
 EJECUCION DE LOS MiISMOS oy ,

“El Contratista” o las e presas que formen parte del mismo grupo, se deberan absterier de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos tltimos cuando no se
requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren
las fracciones VIi y VI del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. = , ~ ...~~~ =«

 DECIMA SEPTIMA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

‘La Dependencia’, vigilara, controlaré y supervisara la debida ejecucion de los trabajos a través
de revisiones periddicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los
materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arguitectura,
especificaciones generales y particulares de construccion, programas de ejecucién convenidos,
de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de
instalacion permanente, relacién del equipo de construccion, procedimiento constructivo y

presupuesto de obra.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

~ Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no
este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la

s . N
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legislacién vigente en la materia, asf como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia
al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por
cualquier ofra causa.

El presente contrato se firma en la Cludad de México, Distrito Federal, el dia cuatro de julio de
dos mil catorce.

{ Por “La Dependencia”

Director General de Tral"lsporte Ferroviario y El Director General Adjunto de Transporte
Muliti ,oda! Multimodal y Logistica

5\ C.P. Pablo S04 ¥, Coello
r “El Contratista”
Lic. David Alberto Gutiérrez Hierta
Apoderado General
N
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