 (
(1 PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
)	

(2 Tipo de procedimiento de contratación)  No. (3 Número de procedimiento de contratación)
[bookmark: _GoBack]Relativo a: (4 Descripción de los trabajos)

ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS

	Costo Directo = $CD
	 (5 Anotar costo directo) 

	Duración en = M
	(6 Anotar duración de los trabajos en meses)

	Porcentaje aplicable a oficina central = X%
	(7 Indicar porcentaje correspondiente a la oficina central)

	Porcentaje aplicable de oficina de campo = Y%
	(8 Indicar porcentaje correspondiente a las oficinas de campo)



	
	
	Importes por administración

	
	Importe/mes
	Central
	Campo

	
	($)
	($)
	($)

	
	
	%X
	%Y

	1
	Honorarios Sueldos y prestaciones
	
	
	

	1.1 
	Personal directivo
	(9) Z1.1
	(10) Z1.1*M*%X
	(11) Z1.1*M*%Y

	1.2 
	Personal técnico
	:
	:
	:

	1.3 
	Personal administrativo
	:
	:
	:

	1.4 
	Cuota patronal del seguro social y del INFONAVIT para los trabajadores
	:
	:
	:

	1.5
	Prestaciones que obliga la Ley Federal Trabajo para los conceptos 1 a 3
	:
	:
	:

	1.6
	Pasajes y viáticos
	:
	:
	:

	1.7
	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los conceptos 1 a 3
	Z1.7
	Z1.7*M*%X
	Z1.7*M*%Y

	Subtotal 1
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	2
	Depreciación Mantenimiento y rentas
	
	
	

	2.1
	Edificios y locales
	Z2.1
	Z2.1*M*%X
	Z2.1*M*%Y

	2.2
	Local de mantenimiento y guarda
	:
	:
	:

	2.3
	Bodegas
	:
	:
	:

	2.4
	Instalaciones generales
	:
	:
	:

	2.5
	Equipo, muebles y enseres 
	:
	:
	:

	2.6
	Depreciación o renta y operaciones de vehículos y campamentos
	Z2.6
	Z2.6*M*%X
	Z2.6*M*%Y

	Subtotal 2
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	3
	Servicios
	
	
	

	3.1
	Consultores, asesores, servicios y laboratorios y
	Z3.1
	Z3.1*M*%X
	Z3.1*M*%Y

	3.2
	Estudios e investigación
	Z3.2
	Z3.2*M*%X
	Z3.2*M*%Y

	Subtotal 3
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	4
	Fletes y acarreos
	Z4.1
	Z4.1*M*%X
	Z4.1*M*%Y

	4.1
	De campamentos
	:
	:
	:

	4.2
	De equipo de construcción
	:
	:
	:

	4.3
	De plantas y elementos para construcciones
	:
	:
	:

	4.4
	Del mobiliario 
	Z4.4
	Z4.4*M*%X
	Z4.4*M*%Y

	Subtotal 4
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	5
	Gastos de oficina
	Z5.1
	Z5.1*M*%X
	Z5.1*M*%Y

	5.1
	Papelería y útiles de escritorio
	:
	:
	:

	5.2
	Correos, teléfonos, telégrafos, radio
	:
	:
	:

	5.3
	Situación de fondos
	:
	:
	:

	5.4
	Copias y duplicados
	:
	:
	:

	5.5
	Luz, gas y otros consumos
	:
	:
	:

	5.6
	Gastos de la licitación
	Z5.6
	Z5.6*M*%X
	Z5.6*M*%Y

	Subtotal 5
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	
	
	
	
	

	6
	Capacitación y adiestramiento
	Z6
	
	

	7
	Seguridad e higiene
	Z7
	
	

	8
	Seguros y fianzas
	Z8
	
	

	9
	Trabajos previos y auxiliares
	Z9
	
	

	9.1
	Construcción y conservación de caminos de acceso
	Z9.1
	Z9.1*M*%X
	Z9.1*M*%Y

	9.2
	Montajes y desmantelamiento de equipo
	Z9.2
	
	

	9.3
	Construcción de instalaciones generales (campamentos, equipo de construcción de plantas y elementos para instalaciones)
	Z9.3
	Z9.3*M*%X
	Z9.3*M*%Y

	
	Subtotal 6
	
	(sumatoria)
	(sumatoria)

	
	Total de indirectos
	
	(12) A
	(13) B

	
	% de indirectos
	
	(14) %z1 = A/($CD)
	(15) %z2= B/($CD)

	
	Porcentaje total de indirectos
	
	(16) %z1 + %z2



_________________________________________
 (17 Firma, nombre y cargo del representante legal de la empresa)
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