

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N102-2015 No de Contrato: 15-1-CI-A-102-Y-0-15</p>	<p>Nombre:</p> <p>“Elaboración de Estudios Geotécnicos y de los Proyectos para la Solución de los Problemas de Asentamientos y Deslizamientos de la carretera Villahermosa – Escárcega, del Km 62+000 y del Km 46+000 al Km 47+0020; de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, del Km 101+050; y de la Estabilidad de Taludes E.C. (Autopista las Choapas – Ocozocoutla) – Estación Chontalpa, Km 0+000 al Km 14+000, en el Estado de Tabasco”.</p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$2'515,220.16	\$2'917,655.39
NO SE PRESENTO	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	\$2'785,165.68	\$3'230,792.20
NO SE PRESENTO	GRUPO EDECA, S.A. DE C.V.	\$2'718,995.64	\$3'154,034.94

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$2'515,220.16

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 29 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 24 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 92 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N103-2015 No de Contrato: 15-5-CI-A-103-Y-0-15	Nombre: “Estudios de Bancos de Materiales en la Península de Yucatán”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'285,562.73	\$4'971,252.77
NO SE PRESENTO	GRUPO EDECA, S.A. DE C.V.	\$4'809,587.48	\$5'579,121.48
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$4'446,348.88	\$5'157,764.70

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'285,562.73

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 29 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 24 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N104-2015 No de Contrato: 15-D-CI-A-104-Y-0-15	Nombre: “Estudio Geofísico para Detección de Cavidades en el Km 41+500, del Tramo el Tesoro – Dos Aguadas, de la Carretera Caobas – Dos Aguadas, en el estado de Campeche”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG	ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG	\$892,732.60	\$1'035,569.82
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$967,340.46	\$1'122,114.93
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$910,379.71	\$1'056,040.46

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG	\$892,732.60

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 13 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 30 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 92 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N106-2015 No de Contrato: 15-7-CI-A-109-Y-0-15	Nombre: “Estudio para la Adaptación del marco de Referencia Internacional para el análisis de los efectos del Cambio Climático sobre la Red Carretera Federal y Aplicación a la Red Federal de los Estados de Colima y Nayarit”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CONSULTORES EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'663,621.87	\$3'089,801.37
NO SE PRESENTO	GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	\$2'730,465.64	\$3'167,340.14
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	\$2'517,390.83	\$2'920,173.36

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	\$2'517,390.83

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 21 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 19 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 23 de Diciembre de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 24 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 23 de Diciembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N107-2015 No de Contrato: 15-O-CI-A-105-Y-0-15	Nombre: “Estudio del Comportamiento del Tramo Instrumentado ubicado entre el Km 86+380 y el Km 86+500, de la Carretera Toluca Palmillas, en el Estado de México”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 05-DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1'206,138.74	\$1'399.120.94
PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. DE C.V.	\$1'490,612.91	\$1'729,110.98
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1'276,910.61	\$1'481,216.31

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1'206,138.74

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 13 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 07 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: jueves 06 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: lunes 10 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 10 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N108-2015 No de Contrato: 15-Q-CI-A-107-Y-0-15	Nombre: “Estudios y Proyectos para el Acceso del 180° Batallón de Infantería al predio Los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2015 A LAS 10 :00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$6'084,392.76	\$7'057,895.60
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$6'817,206.90	\$7'907,960.00
NO SE PRESENTO	CAXCAN, S.A.	\$6'510,512.26	\$7'552,194.22

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$6'084,392.76

Fecha de inicio del procedimiento: martes 14 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 31 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N109-2015 No de Contrato: 15-Q-CI-A-108-Y-0-15	Nombre: “Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales, para el Acceso del 180° Batallón de Infantería al predio Los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2015 A LAS 11 :00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$1'019,827.87	\$1'183,000.33
ECOSFERA CONSULTORÍA, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ECOSFERA CONSULTORÍA, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1'101,346.03	\$1'277,561.39
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'142,176.74	\$1'324925.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$1'019,827.87

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 15 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 31 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 61 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N110-2015 No de Contrato: 15-7-CI-A-106-Y-0-15	Nombre: “Actualización del Catálogo de Pavimentos de la Dirección General de Servicios Técnicos”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$5'850,679.10	\$6'786,787.76
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'300,001.19	\$6'148,001.38
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,432,492.26	\$6'301,691.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'300,001.19

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 06 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 20 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: martes 18 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: viernes 21 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: viernes 21 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 102 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	