

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



"2014, Año de Octavio Paz"

Subsecretaría de Transporte

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Oficio Número: 4.3.1.-495/2014

México, D. F., a 10 de julio de 2014

NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FALLO VÍA COMPRANET

Hago referencia, al acta de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional LO-009000988-N21-2014 relativa a la "CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL, POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA, TRINCHERAS DE ACCESO Y SALIDA, 5 ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y CETRAM SUBTERRÁNEO, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE", en la cual se estableció que el fallo del procedimiento de contratación, sería comunicado vía CompraNet, el día 10 de julio de 2014.

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 37, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento; así como, con la finalidad de llevar a cabo una revisión y análisis a mayor detalle de las proposiciones recibidas, se les notifica el diferimiento de la fecha establecida para el fallo antes mencionado, para el día 16 de julio del presente año.

Con base en la presente notificación, agradeceremos contar con su atención de la publicación del fallo en el Sistema CompraNet, en la nueva fecha indicada.

Atentamente

El Director General Adjunto
de Regulación Económica

Mtro. Enrique Schroeder Sanchez

C.c.p.- C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.