Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE
ELECTROMECAN

) , SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE
EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

—

Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
PORCENTAJES relacionado con la Experiencia del Licitante y niumero de afios |la convocatoria.
PROPUESTA realizando obras similares de tal manera que puedan ser sujetos de
TECNICA " evaluacion con miras a poder conseguir los 4 puntos que dichos
conceptos representan.
170 Propuesta Técnica - |La Forma 01 menciona en el inciso i) Calidad de la Obra que se | Favor de remitirse a la FORMA MVP 01,
FORMA 01 asignaran 2 puntos por el cumplimiento de lo sefalado en el | METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS
MATRIZ BASE DE | gybinciso if. Solicitamos a la Convocante, de la manera mas atenta, | POR EL MECANISMO DE PUNTOS, incluido en
188 _uom.m._%m._.%._.ﬂ%mm tenga a bien aclarar en qué formato debe integrarse lo relacionado | la convocatoria.
PROPUESTA con los Programas de trabajo general y Especifico de tal manera
TECNICA " que puedan ser sujetos de evaluacién con miras a poder conseguir
los 4 puntos que dichos conceptos representan.
171 Grado de Solicitamos atentamente a la Convocante confirmar que en el caso | En este acto se hace entrega del documento
Endeudamiento y de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se |denominado “Requisitos y criterios de calificacion
180 qmznm.z_&mn del sumaran los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los .am._m capacidad a:m:ﬂo_..m.. que sustituye a lo
Licitante parametros financieros solicitados en la Convocatoria. indicado o la base quinta, numeral 3 de la
convocatoria.
172 Especificaciones Solicitamos a La Convocante, de la manera més atenta, proporcione |Las primeras dos normas, forman parte de la
las siguientes especificaciones: Normativa para la Infraestructura del Transporte
N-CTR-CAR-1-02-004-02 de la Secretaria de Comunicaciones vy
MTOMWO)I;.OM.OQQE 4.qm=mvo_..mm_ las cuales estan disponibles en la
190 EP 900 siguiente pagina: hitp:/normas.imt.m
La EP 310 se entrega en este acto.
La EP 900 se entregara en la tercera sesion de la
segunda junta de aclaraciones.
173 Refacciones Se solicita a la Convocante que se adecue el porcentaje requerido | EI proyecto prevé un monto total de refacciones
de refacciones a considerar por los Licitantes para quedar de la|de:
191 siguiente manera: “Cada Licitante debera considerar un 1% del

monto total de su Propuesta para suministro de refacciones. Las
cudles seran acordadas entre las Partes durante el desarrollo del
proyecto’. La anterior propuesta tiene el objetivo de disminuir el

- Un 10% del importe total de los materiales de
todos los subsistemas, excluido el material
rodante.




Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracion de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVI

ARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS

ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, VIA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO U
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EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
importe total de las ofertas, optimizar los stocks, no requerir areas |- Un 4% del suministro de material rodante para
de almacenamiento excesivas y evitar resguardar piezas que |las refacciones y las piezas de parque.
podrian no requerirse durante la vida del sistema.
En cualquier caso, la lista de refacciones debe ser
suficiente para cumplir los MTTR necesarios para
obtener el cumplimiento del nivel de disponibilidad
global de la linea.

174 El contratista debera desarrollar los cursos
necesarios y determinar las duraciones previstas
de cada uno con objeto de conseguir la
capacitacion adecuada del personal que garantice
que se pueda aplicar el plan de transferencia de

Con ..w_ v_.ov.om:o de evaluar _o,.a. costos asociados m _m Capacitacion a W:Movmqmwmo“._ mﬁ_um_..uﬂmﬁa-”wnﬂm_wm __mnqwaw__o.__mmﬁﬂmo M”
ser impartida y asegurar igualdad de condiciones entre los duracién, breve descripcion del alcance y perfil
participantes, solicitamos a la Convocante informe a los Licitantes el | del capacitador (capacitacion, experiencia y
192 Capacitacion numero de personas que recibiran capacitacion, asi como la|conocimientos que lo facultan para la
duracion de los cursos (horas por dia, dias totales de la|capacitacion). Se tomard como referencia el
Capacitacion). documento Metodologia para el Plan de
Capacitacion
Tanto el plan de capacitacion como el plan de
transferencia de la operacion son responsabilidad
del contratista y deberan prever las contingencias
que sean necesarias para el cumplimiento del
plan de transferencia de la operacion

175 Capacitacién Entendemos que la Capacitacion sera impartida en las instalaciones | La capacitacion se desarrollara en las

que formaran parte de la Ampliacion del Sistema de Tren Eléctrico | instalaciones que el Plan de Capacitacion

Urbano de la Linea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y | propuesto por el contratista considere en su

Tlaquepaque. Favor de Confirmar nuestro entendimiento. propuesta técnica para el cumplimiento en plazo
193

del Plan de Transferencia de la Operacion.

En caso de considerar realizar cursos de
capacitacion fuera de la zona de Guadalajara, el
licitador debera contemplar los gastos de

%



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracion de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL,
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEM

, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
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EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.

Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
desplazamiento y viaticos del personal a capacitar
desplazado

176 Garantia. Solicitamos aclarar si la Garantia extendida tiene el caracter de |La garantia es obligatoria.
opcional para los Licitantes o es de caracter obligatorio.

194 La especificacion EP 900 referente a la extension
de la garantia se entregara en la tercera sesién
de la segunda junta de aclaraciones.

177 Garantia Solicitamos a la Convocante aclarar la interpretacién que debe |Se entregara en la tercera sesion de la segunda
hacerse a la expresion “extension de garantia hasta por 5 afios”. Lo junta de aclaraciones la EP 900 actualizada que
anterior con el fin de evitar que haya Licitantes que consideren 10s | yescribe los alcances del concepto de Extension

195 costos asociados a una garantia extendida por la totalidad de dicho de Garantia

periodo y haya otros que sélo oferten una extensién de garantia por
un periodo inferior al mismo.

178 Garantia Solicitamos se proporcione con mayor detalle los alcances | Se entregara en la tercera sesion de la segunda
esperados por la Convocante durante el periodo de Garantia, asi junta de aclaraciones la EP 900 actualizada que
como durante el periodo de Garantia Extendida. Solicitamos | gescribe los alcances del concepto de Extension

196 asimismo, confirmar que los 5 afios de extension empezarian a de Garantia

contar a partir del fin de los 2 afios de garantia.

179 Garantia Solicitamos aclarar si la Convocante esta considerando que dentro | Se entregara en la tercera sesion de la segunda
del periodo de Garantia Extendida el Licitante Ganador se haga | junta de aclaraciones la EP 900 actualizada que
cargo de actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. describe los alcances del concepto de Extension

de Garantia

197

! &

Las actividades de mantenimiento incluidas en el
alcance son exclusivamente las que se describen

en esta especificacion.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION F
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS D
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELEC

ERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
E ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
TRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”".

Nam.
Total

.
Num.

Referencia

Pregunta

Respuesta

180

198

Formato E7
Trabajos CFE

El formato menciona: “El costo de dichos trabajos vendra
especificado en el Presupuesto por Concepto de Aportaciones, en el
Oficio Resolutivo emitido por CFE en respuesta a la Solicitud de
Servicios de Energia Eléctrica”.

Con relacion a los trabajos a desarrollar por CFE, quisiéramos
exponer a La Convocante, las siguientes preguntas:

a. ¢Cuél es el pago qué debe cubrirse a CFE por las
modificaciones que haya que realizarse a las
subestaciones SE TUZANIA y SE SAN MARTIN?

b. (Cuél es el alcance de los trabajos a realizar por parte de
CFE? ¢(CFE realizara estudios, suministros, instalacion?

c. ¢(Podrian proporcionarnos copia de los términos vy
condiciones que aplican con CFE para éste tipo de
trabajos?

d. ¢Existan claramente detalladas las interfaces que existirian
entre El Licitante Ganador y la CFE? ;Podria, La
Convocante, hacerlas del conocimiento de los Licitantes?

e. (Existen datos o informaciones que deban proporcionar el
Licitante Ganador a la CFE en la fase de ejecucion del
proyecto? ¢ Cudl seria?

f.  ¢Existe un programa de ejecucion tentativo de los trabajos
a desarrollar en las instalaciones de CFE? ;Podrian
proporcionamoslo o indicar un periodo estimado?

Estos trabajos se han eliminado de la Forma E-7
y seran ejecutados por CFE con cargo al
convenio marco SCT-CFE, por lo que ya no
forman parte del alcance de este proyecto.

A medida que avance la via administrativa SCT-
CFE, se facilitara la informacién necesaria al
contratista, y sera aquella informacién que sea de
aplicacion a las instalaciones del alcance del
proyecto: programa de ejecucion tentativo,
interfaces fisicas y funcionales, etc. Los datos a
proporcionar por el Licitante Ganador a CFE
tendran que ver con la resolucion de dichas
interfaces fisicas y funcionales. El Contratista
queda obligado a incorporar en su proyecto
aquellos requerimientos de CFE que apliquen a la
conexion de este tipo de instalaciones (SEAT).

181

199

EP.585 CCTV

"EP. 585.- INTEGRACION SISTEMA CCTV LINEA 1 Y 2
Integracion al sistema de video vigilancia de imagenes del sistema
de CCTV analdgico procedentes de L1 y L2 de Metro de
Guadalajara, incluyendo trabajos de ingenieria, instalacion,
configuracién y puesta en marcha de todo el software y hardware

v.2) Por favor cefiirse al alcance de la EP 585.
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN

ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
necesario para su funcionamiento. Todo segun especificaciones
técnicas.”
Considerando que éste sistema es fundamental y depende de las
caracteristicas de la instalacién (cantidad de camaras, analbgicas o
IP, la necesidad de grabar, etc). Por éste medio, solicitamos de la
manera mas atenta, que la Convocante pueda proporcionarnos los
detalles mencionados: cantidad de camaras, son analdgicas o IP,
requerimientos en caso que se necesite grabar, efc.
182 FORMATO E7 EXTENSION DE GARANTIA - Por favor aclarar el alcance del|Se entregara en la tercera sesion de la segunda
periodo de garantia solicitado en cada uno de los siguientes casos: junta de aclaraciones la EP 900 actualizada que
* La duracién del periodo de garantia sin considerar la | describe los alcances del concepto de Extension
extension. de Garantia
¢ El inicio de la extension que abarcaran los 5 afios de la
<0 garantia. La duracion del periodo de garantia sin considerar
* E vm:.oao 88_. incluyendo la garantia original y su la extension sera de un afio en de acuerdo a la
respectiva extension. il o P
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
183 071414 Convocatoria | Por favor confirmar la fecha estimada que tiene considerada la|En la precision 5.1.1 del acta de la segunda
201 Internacional Material | Convocante para el inicio de los trabajos sesion de la primera junta de aclaraciones se
Rodante Guadalajara, indicé que la fecha estimada para el inicio de los
NOVENA a), p24 trabajos seria el 18 de noviembre de 2014
184 - FORMATO E7 Por favor aclarar el alcance de los Instalaciones Electromecanicas
- 3 PROYECTO que debera considerar los licitantes en las siguientes disciplinas: (CLI) Tan solo se incluyen los equipos
DEFINITIVO - Climatizacion (CLI) especificamente definidos y relacionados en la
SUBSISTEMA - Instalaciones Hidraulicas (INH) forma E-7.
ELECTROMECANICO | - Instalaciones Sanitarias (INS) (INH)  Fuera del alcance de esta licitacién
202 - TRABAJOS POR | - Proteccion Contra Incendio (PCl y DCI) (INS)  Fuera del alcance de esta licitacion
EJECUTAR - Puerta de estacion (PES) (PES) Fuera del alcance de esta licitacién

- Ventilacion de Estaciones (VES)
- Ventilacion en Tunel (VEN)
-Peaje

De ser el caso favor actualizar el FORMATO E7 conforme al

(PCl) Tan solo se incluyen los sistemas
electromecanicos del tinel.
(VES) Tan solo se incluyen los equipos

especificamente definidos y relacionados en la
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACI
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEM
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN

ON FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
AS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky
ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Nam.
Total | NUm Referencia Pregunta Respuesta
alcance del proyecto. forma E-7.
(VEN) Incluido en esta licitacion
(PJE) Fuera del alcance de esta licitacién
185 5 PROYECTO Por favor indicar las caracteristicas (un contrato o “x" contratos) y la | El subsistema de peaje esta fuera del alcance de
203 EJECUTIVO tecnologia (Tipo A o Tipo B) de las Tarjetas sin Contacto (TSC) del | esta licitacién
Telecomunicaciones | sistema de Peaje existente.
5.12 PEAJE
186 Formato E7 - rubro | "El costo de dichos trabajos vendra especificado en el Presupuesto | Estos trabajos se han eliminado de la Forma E-7
153 por Concepto de Aportaciones, en el Oficio Resolutivo emitido Por|y seran ejecutados por CFE con cargo al
204 CFE en respuesta a la Solicitud de Servicios de Energia Eléctrica." convenio marco SCT-CFE, por lo que ya no
Por favor proporcionar el Presupuesto por Concepto de forman parte del aicance de este proyecto
Aportaciones con los costos de los trabajos a ejecutar por CFE.
187 EP 362 “La solucién presentada en proyecto ha sido consensuada con | Estos trabajos se han eliminado de la Forma E-7
CFE." seran ejecutados por CFE con cargo al
. J
Por § o — 4 c sl convenio marco SCT-CFE, por lo que ya no
uMﬁ MM.& aclarar la solucion consensuada con CFE. En particular se forman parte del alcance de este proyecto.
- Cual es el alcance de los trabajos a realizar por CFE: estudios, ; - )
suministro de los equipamientos, instalacion, pruebas y puesta en | A Medida que avance la via administrativa SCT-
marcha? CFE, se facilitard la informacion necesaria al
- Cuales son las interfaces que debemos considerar entre CFE y el | contratista, y sera aquella informacion que sea de
205 Licitante? aplicacion a las instalaciones del alcance del

- cuales son la datos que CFE debe precisar el Licitante?
- Cual es la duracién de los trabajos a realizar por CFE? Por favor
proporcionar un programa previsional.

proyecto: programa de ejecucion tentativo,
interfaces fisicas y funcionales, etc. Los datos a
proporcionar por el Licitante Ganador a CFE
tendran que ver con la resolucion de dichas
interfaces fisicas y funcionales. En principio, el
Contratista queda obligado a incorporar en su
proyecto aquellos requerimientos de CFE que
apliquen a la conexion de este tipo de

%
X
N



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL,

, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
VIA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE
EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nuam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

instalaciones (SEAT).

CFE ejecutara los trabajos correspondientes a
sus subestaciones de cabecera (SE TUZANIA y
SE SAN MARTIN); desde estas subestaciones de
CFE, hasta la SEAT, forma parte del alcance de
este proyecto. Por tanto, la acometida 230 kV
(desde las subestaciones CFE) hasta las propias
SEATSs, deberan cumplir con lo exigido por CFE
para la conexién a la red de transmision: poder de
corte, tensiones de aguante, soportacién de
cortocircuitos, sistema de medicién, sistema de
proteccion, etc.

188

206

Convocatoria, Base
quinta

En caso de que el licitante prevea la subcontratacién de alguna
empresa, que tipo de documentacion se requiere presentar para que
sea considerada como MIPYMES y pueda ser otorgada la
puntuacion establecida por ese rubro?

Al respecto el licitante presentara Manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad en la que se
sefiale las partes de los trabajos que
subcontratara y la informacién con que acredite la
experiencia y capacidad técnica y econémica de
las personas que subcontratara. FORMATO SM.

Asi como los escritos de sus subcontratistas en
los que cada uno manifieste su compromiso de
participar y los trabajos que realizara;, y el
Formato MANIFESTACION DE
SUBCONTRATACION debidamente requisitados

189

207

Convocatoria, Décima
tercera, incisos 15.3 y

15.5

A efecto de dar cabal cumplimiento con la devolucién por parte de
los Licitantes de los documentos proporcionados por la convocante,
se solicita a la convocante proporcionar la relacion completa de las
Especificaciones Generales, Particulares y Complementarias (inciso

La convocante considera que no es necesaria

1 %\\N% —~—*
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
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Nam.
Total

Nuam.

Referencia Pregunta

Respuesta

15.3), asi como de los Proyectos respectivos (inciso 15.5).

190

208

Convocatoria, formato | Se solicita atentamente aclarar qué tipo de comprobante se debera
ROPT anexar para acreditar la experiencia cuantificada en afios del
personal que sera sujeto a evaluacion por la convocante

El licitante debera de presentar lo siguiente:

¢ Curriculo vitae del personal propuesto para la
ejecucion de los trabajos que debera de ir
acompafiado de copia de la cedula
profesional o titulo profesional; en el caso de
personal extranjero, el documento con que
acrediten sus estudios profesionales que se
otorgue en el pais e institucion donde
cursaron sus estudios profesionales,
debidamente apostillado.

e Carta firmada por el representante legal del
licitante donde valide la experiencia,
competencia o habilidad en los trabajos y el
dominio de las herramientas.

Se advierte al licitante que si se detecta
inconsistencias en la informacién presentada, se
dara vista a la Secretaria de la Funcion Publica.

Se recuerda al licitante que debera tomar en
cuenta lo establecido en el dltimo parrafo del
articulo 30 de la LOPSRM, asi como la fracciéon
tercera del articulo 44 del RLOPSRM.

En este acto se hace entrega de un nuevo
FORMATO ROPT.

e 14
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Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
191 Convocatoria, formato | Se solicita atentamente clarificar si en la columna “Nombre o Se refiere al nombre de la empresa o entidad que
ROPT denominacién de la contratante”, se debera indicar el nombre de la | contraté  los trabajos donde ese trabajador
209 empresa que contrato al moao:m_ propuesto Gmﬂ_.o:. del trabajador) participé (cliente).
que sera sujeto a evaluacién por la convocante, o bien el nombre de
la empresa o entidad que contrato los trabajos donde ese trabajador
participé (cliente)
192 Convocatoria, Base Se solicita a la convocante aclarar nuestro entendimiento que para | Es correcta su apreciacion.
Quinta, inciso 1 el caso de personal profesional técnico solicitado, se podra proponer
personal extranjero de cualquier parte del mundo. Sin embargo se indica que dicho personal debera
210 de cumplir con todos los requisitos establecidos
en la convocatoria, asi como hablar espariol o
ingles
193 Convocatoria, Base Se solicita a la Convocante indicar en que formato se debera | No existe formato especifico, es formato libre, sin
Quinta, inciso 4 entregar el listado del equipo humano encargado del aseguramiento embargo la informacion y documentacion se debe
de calidad, conformado por un responsable de aseguramiento de | 4o entregar en el numeral 10 de la propuesta
211 calidad y seis técnicos de calidad; asi como el organigrama técnica referente al Sistema de aseguramiento de
propuesto. calidad
194 Convocatoria Se solicita a la Convocante, proporcionar el formato denominado En la segunda sesién de la primera junta de
212 “Calculo y declaracion del grado de integracién Nacional” aclaraciones celebrada el dia 15 de agosto del
mencionado en la presente convocatoria. presente, se entregd el formato solicitado,
quedando asentado en la aclaracion 5.8.1.
195 EP 362, "Resolucion | "Formalizacion del Contrato de Suministro Eléctrico”: Favor de Estos trabajos se han eliminado de la Forma E-7
de la via confirmar que los pagos mensuales a CFE para el suministro y serdn ejecutados por CFE con cargo al
213 Mﬂam_u_mzmgcm con m_mnmmm M_ﬂ_,%th ..w, ammmﬂ,.ﬂ__o mﬂm .om.zwwmﬂ.wmmawwm como _.M”qmwwm_owwno convenio marco SCT-CFE, por lo que ya no
prue i icas y marcha en vacio , NO se ecto.
de Licitante ganador y por tanto no deberan ser incluidos en la formen parta.del sicance de ests proyecin
oferta.
196 Formato E-7, EP 482, | En el documento "7.4 Manual de Puesta Tierra", la instalacion de los | La interpretacion es correcta. Las mallas de
214 Suministro e redes de tierra en edificios y estaciones estan en el alcance del puesta a tierra de las salas técnicas de la traccion

instalacion de mallas
de tierra para los

contratista de Obra Civil. Favor de confirmar que las mallas de tierra
de las salas técnicas de la traccion en linea estan fuera del alcance

en linea estan fuera del alcance de los trabajos y
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracion de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de:

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, <_>. SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total | NUm Referencia Pregunta Respuesta
diferentes edificios de la presente licitacion y por lo tanto se debera eliminar la linea 274 | seran ejecutados por el contratista de
que componen la (EP482) del formato E7. infraestructura civil. Aun asi, dicho concepto hace
subestacion referencia a la ejecucion de la red aérea de
puesta a tierra de la sala de traccién (andloga a la
EP 528). Sera modificada en la nueva edicion del
Forma E-7.

197 EP371 Acoplamiento | Se propone a la convocante considerar la posibilidad de reemplazar | Favor de priorizar el catadlogo de conceptos y
transformador el conjunto "secundario del transformador en DELTA con reactancia | especificaciones técnicas sobre la memoria y los
230/23kV SEAT y de punto neutro” a "secundario de transformador en ESTRELLA con | pjanos. El transformador requerido es de grupo de
puesta a tierra del resistencia de puesta a tierra del neutro”. La razdn es que la : .

; > : : : s et conexion Dyn11, con neutro aterrizado a través
215 neutro resistencia permite de gestionar mas facilmente la limitacion de la d SStonche’ il londa: &l
corriente de cortocircuito. Por lo tanto el acoplamiento del P . TR  TOLTRONGR: &
transformador propuesto puede ser Ynyn0 o Dyn11, asimismo en la | comentario.
EP371 se dice que el transformador sera Dyn11. y en la EP375 se
habla de conexion del neutro del transformador a la tierra a través
de una resistencia, Favor de clarificar.

198 EP370 - Equipamiento | Se solicita atentamente a la Convocante Clarificar lo siguiente: Los dos desconectadores trifasicos combinados
- Que los 2 desconectadores trifasicos combinados de 3 posiciones | de tres posiciones (conectado-desconectado — a
ﬁg_:-mﬁgmﬂa.o - desconectado - a .:m—.—.mv: son (nicamente para la 2@-.—.0? son para la desconexion del circuito de
puesta a tierra. ; .

- Que los "2 desconectadores trifasicos con mecanismo por medio _uo»m.:o.m Y8 pussie e m_m:m .n_m_ m:.wm:mno. nm._m
de motor” son para la potencia. GIS; son m_m tres posiciones: S:oﬂmnﬁ.u 6_8:_3
- Cuél sera la utilizacion del "Juego tripolar de cuchilla de accién de potencia cerrado), desconectado (circuito de
rapida..." potencia abierto), y puesta a tierra (conexion a
216 tierra del embarrado hasta la posicién disyuntor).

No se solicita motorizado, debiendo ser operado
en manual sobre la propia celda.

Los 2 desconectadores trifasicos con mecanismo
por medio de motor son para el circuito de
potencia. Deben ser motorizados.

En funcién de los requerimientos de CFE en

A —— k4N
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaraciéon de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

relacion a la conexiéon de las SEATs a la red de
transmision, el esquema unifilar de la GIS podra
optimizarse; los 4 anteriores desconectadores
trifasicos anteriores pueden aglutinarse en dos
unicos equipos, dado que comparten
funcionalidades (abrir/cerrar circuito de potencia).

Los seccionadores de puesta a tierra lado linea
de alimentaciéon, han de tener mecanismos de
accion ultrarrapida, y contactos con capacidad de
cierre, ya que deben estar preparados para
desconectar/conectar corrientes capacitivas e
inductivas, asi como conectar en caso de defecto.
De alli el requerimiento de High Speed Earthing
Switches. Debe ser motorizado.

199

217

"DGTFM2112-ME-
CO0-ENAMT-00100
Memoria" y EP375 -
Caracteristica
Nominales

En el EP375 se indica que la limitacion de corriente de la resistencia
debe ser de 300A. En la Memoria de SENER se indica que debe ser
de 1000A. Se solicita atentamente a la convocante clarificar.

Dependiendo de la respuesta anterior, es posible que el valor de la
resistencia varie?

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. El valor
de disefid es 300 A. El concursante debe
ajustarse a la solucion de disefio para su
cotizaciéon. Sobre la posibilidad de que dicho valor
varie, puede que en fase de obra, y segun
requerimientos de Residencia de Obra, la
solucion debe validarse o revisarse en funcién de:

. El Manual de Puesta a Tierra

*  El grupo de conexion final del transformador
230/23 kV  (si por requerimientos de
conexiéon a la red de transmision debe
modificarse)

Practica habitual de CFE en la distribucion 23 kV

en la ciudad de Guadalajara. Aunque la red 23 kV

d



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
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EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”,

Nam.
Total | Nam. Referencia Pregunta Respuesta

de la linea de metro sea una red privada,
independiente de la CFE, debe garantizarse que
si, en el futuro es necesario un suministro de
respaldo a 23 kV desde la red de CFE, éste
pueda acometerse sin ningin tipo de problema
(compatibilidad 100 %). _

-

200 EP377 En la EP 377 (celda de proteccion general con
disyuntor) no se solicitan transformadores de
potencial (TP), ya que no llevan ninguna -
proteccion eléctrica asociada a la tension. =
Ademas, para las SEATs ya se solicita una celda
de medida, con TP's en barras (ver concepto 100,
EP 378) para la medida de tensién en barras 23
kV. Si fuera necesaria la sefial de tension, seria «M

No se especifica la adicion de un TP (para medida y proteccién). utilizada a partir de estas celdas.
218 Favor de confirmar su utilizacion y si es necesario considerarlo para

la EP 390; o en su caso realizar la correccion La EP 390 no se refiere a una celda de MT, por lo
que no aplica el comentario; la EP 390 hace i
referencia a un tablero que aglutina los
analizadores de medida de los diferentes grupos
eléctricos; dichos analizadores se alimentaran de
los TP's y TC's correspondientes a dichos grupos
eléctricos (230 kV, 23 kV y BT); pero el propio
tablero no tendra ningdan TP ni TC.

201 EP378 - EP379 - Es correcta la interpretacion. Sélo es aplicable a
EP380 El 6to parrafo se habla siempre de DSTR, consideramos que noes |la EP 380, celdas de proteccion a los
219 aplicable, Se solicita a la Convocante aclarar si es correcto nuestro | transformadores de servicios propios. El péarrafo

entendimiento. “La celda de proteccién al transformador de
o potencia (DSTR) debera cumplir con Ilas

4 W\%#\ — &




Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total

Referencia Pregunta

Respuesta

siguientes  caracteristicas  técnicas” debe
sustituirse por “La celda deberd cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas” en la EP378 y
EP379.

202

220

EP378 -

El siguiente parrafo dice: "debiendo la celda permitir la conexion de

Caracteristicas hasta tres cables por fase.” Clarificar que no es necesario salidas de

técnicas

cables MT. Normalmente estas celdas estan integradas al juego de
barras del tablero de MT, Favor de confirmar nuestro entendimiento.

Es correcta la interpretaciéon. La EP 378 habla de
requerimientos generales (aplicables a todas las
celdas 23 kV) y a requerimientos particulares de
la celda en cuestion. Evidentemente, la aplicacion
de cada requerimiento dependera de |la
funcionalidad de la celda y de la solucién final
propuesta. Si el ofertante incluye las funciones de
medida en el propio embarrado, evidentemente
los requisitos exigibles se modifican, pero el
proyecto debe adaptarse a todas las soluciones
existentes en el mercado. Para este caso, el
requisito que la celda permita la conexion de
hasta tres cables por fase sélo aplica a celdas de
potencia (alimentacion anillos y acometida BT
Transformador).

203

221

EP 378

Se solicita a la Convocante confirmar que la celda no debe estar
equipada de transformadores de corriente

Se confirma.

No es necesario transformadores de corriente
(TC). Se trata de una celda de medida de tension
en barras, por lo que sodlo se requieres 3
transformadores de potencial, uno por fase, tal
como se especifica en la EP 378 en el apartado
Esta cabina contendra:

l
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”,

Nam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

204

222

"DGTFM2112-ME-
CO00-ENAMT-00100
Memoria" y EP379 -
Equipamiento

En el EP379, se solicita que haya 3 TC (1 x fase). En la Memoria de
SENER se propone 6TC (2 x fase), un grupo de TC para proteccion
y otro para medida. Se solicita a la convocante clarificar estas
diferencias.

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. Las
funciones de medida y proteccion pueden ser
suministradas por el mismo TC de medida, tal
como solicita la EP 379.

205

223

"DGTFM2112-ME-
CO0-ENAMT-00100
Memoria" y EP379 -
Equipamiento

En el EP379, no se especifica la adicion de un TP (segun la
Memoria de SENER para medida y proteccién). Favor de confirmar
su requerimiento.

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria .La celda
379 no requiere de transformador de potencial, ya
que la sefial de tensibn en barras sera
proporcionada por la celda de medida de tension
en barras 23 kV (concepto 100, EP 378).

206

224

"DGTFM2112-ME-
CO00-ENAMT-00100
Memoria" y EP379

En el EP379, no se especifica la seccién de cable a la salida del
equipo (segun la Memoria de SENER indica 3x1x500). Favor de
confirmar.

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. La celda
EP 379 sirve de proteccion a los diferentes anillos
23 kV alimentados desde la SEAT: dos anillos de
traccion (cable calibre 500 kcmil) y dos anillos
para alumbrado y fuerza (cable calibre 350 kcmil).
Por eso no la EP no especifica la seccién de
cable. Es correcto el dato de la Memoria: La red
de 23 kV para alumbrado y fuerza fisicamente
esta formada por conductores de calibre 1x350
kemil por fase. La red de 23 kV para traccién
fisicamente estd formada por conductores de
calibre 1x500 kcmil por fase.

207

225

EP380 - Equipamiento

Se pide que esté equipado de un "interruptor-seccionador de tres
posiciones. Confirmar si es posible utilizar un "seccionador de tres
posiciones"

Es correcta su apreciacion, puede tratarse de un
seccionador de tres posiciones, ya que la
capacidad de ciere en condiciones de
cortocircuito, tanto del seccionador como del
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seccionador de tierra, se realiza a través del
disyuntor de la propia celda. Ademas, su
maniobra sélo es posible estando el disyuntor en
posicién abierto.

208

226

"DGTFM2112-ME-
CO0-ENAMT-00100
Memoria" y EP380 -
Equipamiento

En el EP380 se solicita que haya 3 TC (1 x fase). La Memoria de
SENER propone 6TC (2 x fase), un grupo de TC para proteccion y
otro para medida. . Se solicita a la convocante clarificar estas
diferencias.

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. Las
funciones de medida y proteccion pueden ser
suministradas por el mismo TC de medida, tal
como solicita la EP 380.

209

227

"DGTFM2112-ME-
CO0-ENAMT-00100
Memoria" y EP380

En el EP380, se pide que la salida de cables sea para 250kCM. La
Memoria de SENER preconiza cable 2/0 AWG. Se solicita
atentamente a la Convocante clarificar estas diferencias.

Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. En la
memoria no aparece tal seccién 2/0 AWG. En
cualquier caso, la EP hace referencia a una celda
que debe permitir la conexion de un cable MT de
cualquier seccioén comercial. No se aprecia que la
incoherencia pueda prestar a confusion.

210

228

"DGTFM2112-ME-
CO0-ENAMT-00100
Memoria" y EP382

En el EP382, se pide que la salida de cables sea para 250kCM. La
Memoria de SENER preconiza cable 2/0 AWG. Se solicita
atentamente a la Convocante clarificar estas diferencias.

Favor de priorizar Catdlogo de Conceptos y
Especificacion Técnica sobre memoria. En la
memoria no aparece tal seccion 2/0 AWG. La
seccion 2/0 AWG no cumpliria el aguante a la
corriente de cortocircuito de la red 23 kV.

211

229

EP387

No se incluy6 la proteccion 87L., se solicita a la Convocante indicar
si debe ser considerada.

La proteccion de la linea de acometida 87L estara
incluida en este concepto. La interface con CFE
debera determinar el modo de proteccién eléctrica
a instalar en cada acometida: 87L, proteccion
unicamente desde cabecera (subestacion CFE),
etc. Por defecto, debe preverse la proteccion 87L
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(o 87C), redundante, con relevadores en ambos
extremos de la linea, comunicados mediante fibra
optica.

212

230

EP388

Se habla de la necesidad de poner una proteccion 87T1 y en la EP
387 se habla de poner una proteccién 87T2. Se solicita a la
Convocante indicar si es necesario considerar esta redundancia.

No es necesaria tal redundancia. Ambas EP se
refieren a la misma proteccion diferencial 87T.

213

231

EP388

Se solicita una proteccion 50/51 del lado secundario pero ésta
deberia existir normalmente en el tablero de 23kV. Favor de
Confirmar nuestro entendimiento.

Esta proteccion 50/51 se alimentara a partir de los
TC's de la celda 23 kV de proteccion de
transformador, pero conceptualmente forma parte
de la proteccion del transformador; la proteccién
diferencial 87 T también se alimenta de dichos
TC's de la celda 23 kV.

214

232

EP388

No se menciona la proteccion 63 (proteccién de sobrepresion del
aceite). Favor de confirmar si es necesario incluirla.

La EP 388 hace referencia al sistema de
proteccion eléctrica del transformador 230/23 kV,
mediante relevadores de proteccion digitales. Las
protecciones mecanicas del transformador forman
parte del suministro del propio transformador (ver
concepto 163 (EP 371)). Dicho transformador
tendra una valvula de sobrepresién con un
contacto (proteccion 63P) y relevadores Buchholz
para cuba regulador bajo carga y depdsito
conservador (63T y 63 R, respectivamente).
Todas estas protecciones mecanicas deben
tributar sobre el relé de bloqueo 86.

215

233

EP388

Se habla de la proteccion 51C (masa-cuba): Se solicita a la
Convocante confirmar que es la misma proteccion 64.

Se confirma. Se trata de la misma proteccion,
aunque se considera mejor la denominacién 51C,
al tratarse de un caso particular de la proteccion
64 (defecto a masa o defectos a tierra).

’
1
mg |

/\

X

N@
3
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Num.
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216 EP388 En las caracteristicas técnicas no se especifica el relé para la La EP 388 hace referencia al sistema de
proteccion de temperatura, sabiendo que en la EP371 se habla que proteccion eléctrica del transformador 230/23 kV,
w_ :mzm_“o.zjm.,aoq debe estar mﬁ_chumao con PT100 y dispositivo de mediante relevadores de proteccion digitales. Las
imagen térmica. Favor de Clarificar. protecciones mecanicas del transformador forman

parte del suministro del propio transformador (ver
concepto 163 (EP 371)). Dicho transformador
234 tendra un termémetro de contacto e imagen
térmica, todas ellas para realizar la funcion 26
(proteccion por temperatura). No existird un
relevador digital con la funcion de proteccién por
sobretemperatura, siendo por esto que la EP 388
no lo cita. Todas estas protecciones mecanicas

deben tributar sobre el relé de bloqueo 86.
217 DGTFM2112-PL-J00- | En la celda DSTRA aparecen las protecciones B4REF, 67, 27, pero |Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
ENAMT-00101 et no se encuentra la descripcion en alguna EP de la Forma E-7. Favor | Especificacion Técnica sobre planos. La funcién
00104 de Clarificar. 27 (minima tensién) aparece en la EP 387,
concepto n°® 179. La funcién 67 (proteccién de
235 sobrecorriente direccional) no debe considerarse;
la proteccion 64REF no es mas que un relevador
repetidor de bloqueo (86); tampoco debe

considerarse.

218 EP390 Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que los equipos | Se confirma. Esta EP hace referencia a equipos
de medida a los que se hace referencia son multimetros de medida tipo analizadores de medida, con
ﬁmau.m._.:.:@:o_ <o_.=3m=o. vatimetro, efc). Ya que ._om TCy ._..v 3_..6 varias funciones: multimetros, amperimetros,
también son .oo:m_.amﬂmaom como equipos de medida) estan incluidos voltimetros, watimetros, fasimetros, etc., y

236 en las especificaciones de otros equipos.

_

posibilidad de almacenamiento de histéricos de
estas medidas. Los equipos de medida asociados
(TC's y TP's) forman parte del suministro de otros
equipos (GIS 230 kV, tableros o celdas 23 kV y
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tableros BT).
219 EP395 Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que el embarrado | El embarrado de criticos esta alimentado a
critico es Unicamente el que esta alimentado por el grupo 220/127 Vca. Este embarrado de criticos puede
electrégeno movil en 125Vee. En el punto 3 de la explicacion de 1os | gimentarse. bien a partir del embarrado 220/127
enclavamientos se considera que los consumos criticos estan e
alimentados a 220/127Vac. Vea normal (alimentado a m:.c.mn Qmﬁm.. uno de
los transformadores de servicios auxiliares), o
237 bien directamente a partir de un grupo
electrogeno movil. La tension en cualquier caso
es 220/127 Vca. En condiciones normales, la
alimentaciéon del embarrado critico procede del
embarrado normal.
220 Plano "DGTFM2112- | En el unifilar (AMT-00500) se muestran ciertas cargas alimentadas | Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
PL-CO0-ENAMT- en corriente continua 125Vcc que al parecer son cargas criticas. Especificacién Técnica sobre planos.
00500" y EP395 Pero en el EP395 hay un parrafo (pagina 2) que deja pensar que
hay cargas criticas que estan alimentadas en 127Vac.Se solicita El embarrado principal 220/127 Vca alimentara
atentamente a la Convocante Clarificar esta diferencia. las cargas no criticas (no prioritarias) de la SEAT:
sistema de ventilacion de la SEAT, sistema
Climatizacion Sala de Control y Sala
Telecomunicaciones, Puente gria, Alumbrado
238 secundario y fuerza, Embarrado Critico, Reserva,

efc.

Dicho embarrado se podra alimentar, mediante
conmutacion, de cualquiera de los dos
transformadores TRSA.

El embarrado critico 220/127 Vca alimentara las
cargas criticas o prioritarias: Rectificador -
Cargador de baterias a 125 Vcd (doble, uno de
ellos redundante), sistema de Alimentacion

= :
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Ininterrumpida equipos Sala de Control y Sala
Telecomunicaciones, formado por un ondulador
alimentado desde las baterias de 125 Ved con by
-pass 127 Vca, Sistema de Proteccidon Contra
Incendios, lluminacién principal de socorro.
Contactos, Reserva, eic. Dicho embarrado se
alimenta desde el embarrado normal, o desde un

grupo electrégeno movil (en caso de fallo de los
dos TRSA).

Del embarrado 125 Vcd se alimentaran las cargas | -
criticas no susceptibles de interrupcién por paso .A\
por cero: mando y control celdas, sistema de i
control  distribuido, relevadores de tension, ﬁ
motores celdas, ondulares, etc. /

Un dltimo embarrado 127 Vca de criticos,
alimentara los equipos de la sala de control y sala|
de telecomunicaciones (POL, impresoras, equipos &
coms, switches, etc.). ;

221 EP395 Se solicita a la Convocante indicar cual es el embarrado de critico Favor de consultar respuesta pregunta anterior n°| ~— ,
239 de la BT de a SEAT? En el unifilar de SENER no se identifica. 220.

222 EP396 - EP397 Los dos EP poseen exactamente la misma informacion técnica. Cual | La EP 396 hace referencia al tablero BT, para la
es la diferencia entre ambos documentos? Son necesarios ambos distribucién a 125 VCD de la SEAT: dicho tablero
equipos?, se solicita atentamente su Clarificacién se alimenta desde los equipos rectificadores-
240 cargadores-baterias, redundantes, y realiza la
distribucién hacia los diferentes consumidores
125 Vecd: mando y control celdas, sistema de
control distribuido, relevadores de tension,

o SN
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motores celdas, ondulares, etc..

gt

La EP397 hace referencia al tablero eléctrico SAl
(sistema de alimentacion ininterrumpida) de la
SEAT; dicho tablero se alimenta a partir del
ondulador, y realiza la distribucion hacia los
consumidores 127 Vca criticos sin paso por cero:
equipos de la sala de control y sala de
telecomunicaciones (POL, impresoras, equipos
coms, switches, etc.).

223 EP398 Esta especificacion es redundante con la EP395. Se solicita La EP 395 hace referencia a los tableros
atentamente a la Convocante indicar si son necesarios ambos principales de BT de la SEAT, formado por dos

equipos?
entre ellos, las alimentaciones desde cada TRSA
y desde grupo electroégeno movil, y distribucion
BT para servicios no criticos y criticos, incluyendo

—
|
embarrados: normal y critico, las conmutaciones %
\\I-

analizadores de medida y aparatos de proteccion. d

La EP 398 hace referencia al tablero BT de
alumbrado y fuerza para toda la SEAT, del que
parten los alimentadores para el alumbrado,
contactos y fuerza de toda la SEAT. Dispondra
también de embarrado normal y critico,
alimentados desde el tablero BT principal (EP
395).

Son necesarios ambos equipos, aunque
evidentemente pueden aglutinarse en un unico
equipo. El ofertante debe apegarse a la solucién
proyectada.

241
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224 EP399 No se indica la potencia del conjunto rectificador-cargador de El propio concepto define la tension (125 Ved),
baterias, se solicita atentamente sea proporcionada dicha potencia. | corriente nominal (75 A) y autonomia del equipo

242 (180 minutos), por lo que el equipo queda
perfectamente definido.

225 EP400 En el titulo se menciona una potencia de 5kVA y en el cuadro de La potencia correcta son 5 kVA; existe un error en

243 caracteristicas técnicas se pone 3kVA, favor de indicar cuél es la la EP 400.
potencia que se debe considerar.

226 EP409 En el titulo se mencionan dos calibres 260kCM y 4/0AWG. y en las | El calibre a utilizar es 300 kcmil (AWG), segin
Caracteristicas técnicas solo se menciona el 4/0AWG. Favor de resultados del anexo n° 1 Justificacion de
indicar cual es el calibre que se debe considerar. Calculos, del documento DGTFM2112-ME-C00-

244 ENAMT-00100 Memoria (apartado n° 2.5.5.3).
Se entrega corregida la EP 409 en este acto.
227 EP423 En la especificacion se habla de 350kCM pero en el unifilar se habla | Favor de priorizar Catalogo de Conceptos y
245 de 300kCM. Favor de indicar cual es el calibre que se debe Especificacion Técnica sobre planos. La seccion
considerar. correcta es 350 kcmil.

228 EP432 En la tabla de caracteristicas se especifica que la celda debe tener 3 [La celda no debe tener 3 TC ni 3 TPs. El
TC y 3 TP. Se solicita a la Convocante indicar la funcién de estos contenido de la celda se especifica en el apartado
equipos. Esta celda contendré: E| cuadro general aplica a

246 todas las celdas 24 kV.
Se entrega corregida la EP 432 en este acto

229 "DGTFM2112-ME-

247

CO0-ENAMT-00100
y EP432 - EP433

Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que se necesita
MetalClad (desenchufable) ya que aparece solamente en la
memoria de SENER

El término METALCLAD no equivale a
desenchufable; el término METALCLAD alude a la
compartimentacion de la propia celda de MT, pero
no tiene nada que ver con que el disyuntor sea
desenchufable o de ejecucion fija; normalmente,
las celdas METALCLAD disponen de disyuntor en

Tt =L [N
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ejecucion fija, siendo ésta la configuracion
solicitada.
230 EP434 - EP435 - En el titulo se indica que el transformador es de tipo seco, pero al Se aclara que el tipo de transformador solicitado
EP436 - EP437 final de la tabla de caracteristicas se especifica que en los es con dieléctrico seco.
248 accesorios debe haber un indicador de nivel de aceite, valvula de
sobrepresion, etc. Se solicita atentamente indicar cudl es el tipo de
transformador que se debe considerar
231 EP494 En el titulo se indica un transformador con una potencia de 2500kVA | La potencia nominal correcta del transformador es
249 pero en la tabla de caracteristicas técnicas se indica que debe tener |2 250 kVA, segun estudio de simulacion eléctrica
una potencia nominal de 2250kVA. Se solicita atentamente indicar | ge traccion, planos, memoria y EP.
cudl es la potencia del transformador que se debe considerar.
232 EP495 En el titulo se indica un transformador con una potencia de 2500kVA | La potencia nominal correcta del transformador es
250 pero en la tabla de caracteristicas técnicas se indica que debe tener |2 250 kVA, segun estudio de simulacion eléctrica
una potencia nominal de 2250kVA. Se solicita atentamente indicar | ge traccion, planos, memoria y EP.
cual es la potencia del transformador que se debe considerar.
233 No se acepta su solicitud, se debe de acordar
En el supuesto de que exista una participacién conjunta, en el designar a una empresa quien presente a cobro
Convenio Privado de Participacion Conjunta, solo manifiesta que las facturas por concepto de estimaciones de los
una de las empresas integrantes del consorcio seré encargada de | trabajos ejecutados, en caso de que se les
presentar las estimaciones. Sin embargo, de las bases no se adjudique el contrato, de conformidad con lo
051 | Convenio de desprende como debe de ser la facturacion o la forma pago. indicado en la clausula quinta del FORMATO
Pedicpacian conpnia En ese supuesto, es admisible para la convocante que cada uno de cPPC CONVENIO PRIVADO DE
los integrantes de la participacién conjunta pueda emitir sus propias | PARTICIPACION CONJUNTA, que forma
facturas y pagarse de manera individual a cada uno la parte parte de esta licitacion.
facturada, siempre y cuando la estimacion sea presentada por una
sola empresa?
234 Forma de pago En el supuesto de que no sea admisible de que cada una de las En términos de la repuesta anterior.
252 empresas presente su propia facturacion y admitan un pago directo

a cada una, en el supuesto de participaciéon conjunta, como se
realizaria el pago de la Contratante al Licitante Ganador?
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235 |253 Pregunta nimero 396 | Se solicita atentamente a la convocante dar respuesta a pregunta Se da contestacion a la pregunta 396 en esta
de las respuestas a 396, la cual se omitio responder. junta de aclaraciones.
las preguntas de
primera junta de
aclaraciones
236 Formato PET, PMO, En los Formatos econémicos PET, PMO, PMEC, PPPT, PUM, se Los programas mencionados se deben de
PMEC, PPPT, PUM requiere desglosar la informacién quincenal. presentar considerando periodos mensuales, tal y
254 X - como se sefiala en los numerales 26 y 27 de la
Por favor confirmar que se acepta desglosar informacién mensual, documentacién de la propuesta econémica de la
que es mas adecuado para este tipo de contrato de esta duracion. convocatoria
237 Respuestas a las | “Si en la propuesta del licitador se considera mas longitud de cable | La EP193 especifica en la descripcion del
preguntas de la 1%|de algln tipo[...] lo tendra en cuenta en el precio ofertado” concepto:
junta de aclaracion
numeros 238 & 546 | “La Forma E7 no puede ser modificada por el licitador.” “Red completa de cables generales (a lo largo de
Por favor aclarar que se podra considerar mayor longitud de cable y ol nmmam . mm._mm Wcricas) y Securiarice
lo tendra en cuenta en el precio ofertado, debido a que no se puede (desde armario de Sm. al elemento nm. campo)
modificar el Formato E7 especialmente las cantidades, por lo que en | desde las salas técnicas a los equipos de
el caso que se instale mayor cantidad a lo considerado en el | sefializacién con proteccion antiinductiva, ignifuga
255 catdlogo de conceptos, serd pagado al contratista la cantidad

realmente instalada.

y de emisién de cero halégenos para el tramo de
tinel y con proteccion antiinductiva y antiroedores
en la parte de viaducto, para los elementos de
sefializacién, constituida por cables normalizados
de multiconductores y cuadretes o similar, por Km
de via, incluido el tendido, elementos de sujecion,
los enlaces necesarios y puesta a tierra de sus
armaduras con cable de Cu de como minimo 50
mm2 y caja de conexiones y derivacion de cables
generales y secundarios. incluyendo todos los
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conexionados. Incluye las cajas y armarios de
bornas en via."

La respuesta 238 aclara que si un cambio de
arquitectura propuesto por el licitador en los
términos en los que se acepta segun se aclara en
la respuesta anterior (237), supone mas cableado
del que aparece en la solucion del proyecto o un
tipo de cable diferente, el licitador lo debera
contemplar en su oferta en este concepto.

La medicién no cambia ya que se realiza por km
de linea.

Es correcta su apreciacion, la Forma E7 no puede
ser modificada por el licitador

238

256

Respuestas a las
preguntas de la 1*
junta de aclaracion
namero 464

“Se confirma la presencia de un ISA independiente”.

Por favor confirmar nuestro entendimiento que la ISA independiente
para realizar la certificacion de la Linea sera contratado por la
Convocante y por tanto no debera ser considerado por los licitantes
en su propuesta.

El ISA esta fuera del alcance de este contrato.

Sin embargo, el contratista debera contemplar en
el alcance de esta licitacion la realizacion de toda
la documentacion necesaria solicitada por el ISA,
cuyo interlocutor natural sera el Responsable de
Safety del contratista, que se solicita en el
organigrama del proyecto

239

257

Respuestas a las
preguntas de la 1?
junta de aclaracion
nameros 408 & 546

“En la respuesta numero 408, la Convocante indica que “Se
aceptaran solamente cambios referidos a la arquitectura de los
equipos de sefializacion y ATC de suelo que representen un nimero
menor que el planteado en el Proyecto Ejecutivo”; por otro lado en la
respuesta numero 546 se indica que “La Forma E7 no puede ser
modificada por el licitador.”

Entendemos que en caso de cambios en los equipos de
sefializacion y ATC de suelo que representen un numero menor sera

El licitador debe apegarse a la solucion
constructiva del Proyecto Ejecutivo de
Sefializaciéon. Se aceptaran solamente cambios
referidos a la arquitectura de los equipos de
senfalizacion y ATC de suelo que representen un
numero menor que el planteado en el Proyecto
Ejecutivo, siendo las ubicaciones posibles de
estos equipos las salas técnicas descritas en el

p Fo

\7h



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

posible modificar la Forma E7, favor de confirmar este
entendimiento. En caso contrario a nuestro entendimiento, favor
aclarar como se podra reflejar el cambio de cantidades en los equipo
de sefializacion y ATC de suelo en la proposicion, si no es posible
ser modificado las cantidades en el Formato E7, considerando que
la disminucién de cantidades representaria un ahorro econémico a
la Convocante.

Proyecto Ejecutivo.

La propuesta de los licitadores debe asegurar en
todo caso el cumplimiento de los parametros
operativos, técnicos funcionales y de seguridad,
fiabilidad y disponibilidad especificados en la
documentacién entregada.

Se entregara la forma E7 actualizada en la tercera
sesion de la segunda junta de aclaraciones.

240

258

Marcha en vacio

Por favor, aclarar que los consumibles durante el periodo de marcha
en vacio, asi como los pagos de energia eléctrica a la compafiia
suministradora no seran cubiertos por el licitante ganador.

No es correcta su apreciacion.

El Licitante deberd contemplar todos los
consumibles, incluidos los pagos por concepto de
energia eléctrica necesarios para el periodo de
marcha en vacio en el concepto “Implementacion
del plan de capacitacién, plan de transferencia de
la operacion y pruebas de marcha en vacio®, cuya
especificacion es la EP-901, que se entregara
actualizada en la tercera sesion de la segunda
junta de aclaraciones.

241

259

Pruebas dinamicas

Por favor, aclarar que los consumibles durante el periodo de
Pruebas y Ensayos asi como los pagos de energia eléctrica a la
compafiia suministradora seran cubiertos por la Convocante.

\\

No es correcta su apreciacion.

El Licitante debera contemplar todos los
consumibles, incluidos los pagos por concepto de
energia eléctrica necesarios para el periodo de
marcha en vacio en el concepto “Ejecucion de
todas las pruebas de verificacion y validacién del
tren y sus equipos embarcados necesarias para
su recepcion provisional y definitiva, incluyendo

\
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Total

Referencia Pregunta

Respuesta

toda la  documentacién, reuniones y
procedimientos necesarios para su logro. Se
definen como pruebas todas las efectuadas en
fabrica (FAT, Factory Aceptance Test), las
efectuadas en campo (SAT, Site Acceptance
Test) asi como las efectuadas por entidades
certificadoras independientes. Se incluyen todas
las pruebas de compatibilidad con trazado y via
asi como con los sistemas e instalaciones fijas de
tierra que tienen interfaz com el tren. Se incluyen
todos los desplazamientos del equipo de
supervision de Direccion de Obra a fabrica para la
ejecucion de las pruebas necesarias para la
validacion del tren. En caso de un nuevo disefio
de tren, se incluyen los ensayos de choque
(crash). Todo segun especificaciones técnicas. ",
cuya especificacion es la EP-356.

Se entrega en la tercera sesion de la segunda
junta de aclaraciones la EP-356 actualizada.

242

260

Safety Case Por favor detallar las informaciones a proporcionar en el Safety
Case.

Del Safety Case se dice:

“El proveedor debera desarrollar el Safety Case
asociado al lote de trenes que va a ser
suministrado, de modo que se asegure el
cumplimiento de todos los requerimientos de
seguridad exigibles a un proyecto de este tipo. El
Safety Case debera estar alineado con los
requerimientos definidos en el Plan Safety Global
del Proyecto,”
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Num.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
243 SEAT Obra Civil [En la respuesta n°477, se indica que se afiade una linea en el |En la nueva edicion de la forma E7 se afadira
Respuesta N°477 Formato E7 para el Edificio Técnico y la Urbanizacion de las SEAT. | dicha informacién, y se adjuntaran las nuevas
Favor de enviar el formato E7 actualizado y el EP correspondiente. | EPs correspondientes.
Asimismo solicitamos atentamente a la convocante proporcione los ]
detalles sobre el alcance de este concepto y especificaciones sobre | En la SEAT-2, al quedar incluida en el ambito de
el parque exterior, la urbanizacion, los accesos rodados y todas las | Talleres y Cocheras, no estara incluida el
261 otras actividades incluidas. concepto urbanizacién ni accesos rodados, pues
formaran parte de otro proyecto.
Para la SEAT-1, en cambio, si quedara incluidos
la urbanizacién del predio y los accesos rodados
desde la via publica.
244 Forma E7 Favor aclarar nuestro entendimiento, que por tratarse de precios | Es correcta su apreciacion.
unitarios, en el caso que durante el desarrollo de los trabajos sea
requerido instalar mayores cantidades a lo considerado en el |Se estimaran las cantidades realmente instaladas
catalogo de conceptos, seran pagadas al contratista las cantidades | ye cada concepto que podran ser mayores o
262 realmente instaladas.
menores a las que aparecen en la Forma E-7 y se
pagaran al contratista mediante la Estimacion
correspondiente.
245 Forma E7 Favor de confirmar que en caso de que los estudios demuestren | La propuesta del licitador debera demostrar ser
necesidad de cantidades mayores a las indicadas en el Formato E7, | solvente técnicamente por si sola para el proyecto
S do s s Sk o o s s o e do clacin y deber
ui e las piezas n su n y . .
suministradas, debido a que no puede ser modificado la Forma E7. apegarse a i Forma £ 'y &'las aspecificacionss
correspondientes.
246 Forma E7 - Catenaria | Favor de clarificar si la catenaria del depésito esta en el alcance de | Afirmativo, la catenaria del depésito forma parte
en el deposito este contrato. del alcance de este contrato. En la nueva edicion
264

En el caso que en depésito este en el alcance, favor de actualizar la
Forma E7 y la especificaciones particulares.

de la Forma E7 se incluiran los conceptos y
cantidades para incluir la catenaria de Talleres y
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Nuam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
Cocheras.
247 Respuesta 280 - 143 No se entiende la pregunta; se trata de una
de la 1ra ronda de cuestion a detallar en fase de obra, con el
BRCones Se indica que la tensién en vacio del grupo debe ser 1750Vcc. Favor DD Suvpondiange: .m_ omac.mﬂm_o_. fe
(Pregunta de : . tomas se conectara a la toma idénea para intentar
. aclarar a cual toma (del cambiador de tomas) del transformador 4 < ]
Siemens) : ok compensar las posibles caidas de tension de la
corresponde esta tension. A saber que la respuesta puede influir en y o
: 3 s red interna de traccion 23 kV, y no para mantener
las especificaciones de los transformadores de traccién y 2 2 a5 e
265 ; g : . un determinado valor de tensiéon en catenaria; si
particularmente en la definicion de la tensién asignada del lo anterior supone un impedimento para preparar
WM% amnu_.v_h w_._a._qum SINTSRICHISCION D y CEN00 pars su cotizacién, omitase el requerimiento de tensién
P en vacio 1,750 Vcd, y sustitiyase por tension
nominal 1,500 Ved, manteniendo lo especificado
en EP494 y EP495.
248 Documentacién El licitador debe apegarse a la solucién
técnica constructiva del Proyecto Ejecutivo de
Sefalizacion. Se aceptaran solamente cambios
referidos a la arquitectura de los equipos de
sefalizacion y ATC de suelo que representen un
Se solicita a la Convocante, confirmar nuestro entendimiento en el | ngmero menor que el planteado en el Proyecto
sentido que si nuestro sistema de sefializacion provee las Ejecutivo, siendo las ubicaciones posibles de
funcionalidades solicitadas, cumple con normas internacionales y otios sailoos las salas Wericas descitas s ‘el
266 desempefio requerido por la convocante, pero tiene diferente o8 Saup

estructura/arquitectura de lo previsto en el proyecto executivo, sera
considerada como valida, y como debemos reflejarlo en la Forma
E7.

-

Proyecto Ejecutivo.

La propuesta de los licitadores debe asegurar en
todo caso el cumplimiento de los parametros
operativos, técnicos funcionales y de seguridad,
fiabilidad y disponibilidad especificadas en la
documentacién entregada.
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Nam.

Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
Se entregara la forma E7 actualizada en la
tercera sesiobn de la segunda junta de
aclaraciones.

249 Construccion de los | Favor de indicar en el supuesto que de no existir disponibilidad en | Es correcta su apreciacion.

Talleres los Talleres en la fecha programada y no tener un lugar de depésito
de los trenes suministrados por el licitante ganador, sera
267 responsabilidad de la Convocante cubrir los gastos de
almacenamiento de los trenes y asumir la responsabilidad de los
dafos que se puedan ocasionar a los mismos.

250 EP451 En el titulo se habla del "Suministro... del tablero eléctrico BT |La EP451 hace referencia a un solo tablero BT,
220/127 V y sub tableros BT 125 VCD y SAl..." pero al interior del | entendiendo que los sub-tableros 125 Ved y SAl
documento se hace solo referencia al tablero eléctrico BT 220/127 | formaréan parte del mismo tablero BT {dado que

268 V. ¢En cual EP se detallan los sub tableros 125Vcc y SAI? T e N wow__%ﬂwhﬂmw? mknww%
(BT, 125 Ved y SAl), uno por subtablero. No es
necesario crear nuevas EPs para este cometido;
en caso de duda, favor de consultar EPs 395 a
397.

251 EP467 - EP468 Se solicita un "seccionador unipolar de apertura en carga". Por|Creemos que las EPs son suficientemente claras
definicion los seccionadores no tienen capacidad de corte con carga. | respecto a lo que se solicita: seccionador capaz
Favor de Clarificar. de abrir y cerrar con la corriente nominal

asignada. En castellano se utiliza la terminologia
seccionador en vacio, seccionar en carga e

269 interruptor automatico; en terminologia francesa,
se habla de seccionador, interruptor-seccionador
y disyuntor. En terminologia mexicana seria
cuchilla desconectadora, interruptor e interruptor
de potencia, respectivamente. No se entiende que
el concepto utilizado se preste a tal confusién.

252 ENTRA Para los seccionadores que alimentan la via Y, Vias secundariasy |Es comecta su apreciacion. En el plano

270

terminales, ;se debe utilizar la ﬁam especificacion EP4677

DGTFM2112-PL-CO0-ENTRA-00100, la via Y,
vias secundarias y terminales se alimentan a

I
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Nuam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

partir de equipos con denominacion SV,
Seccionar de Via, siendo entonces de aplicacién
la EP 567.

253

271

EP469

Se solicita un "seccionador bipolar de apertura en carga”. Por
definicion los seccionadores no tienen capacidad de corte con
carga. Favor de Clarificar

Creemos que las EPs son suficientemente claras
respecto a lo que se solicita: seccionador capaz
de abrir y cerrar con la corriente nominal
asignada. En castellano se utiliza la terminologia
seccionador en vacio, seccionar en carga e
interruptor automatico; en terminologia francesa,
se habla de seccionador, interruptor-seccionador
y disyuntor. En terminologia mexicana seria
cuchilla desconectadora, interruptor e interruptor
de potencia, respectivamente. No se entiende que
el concepto utilizado se preste a tal confusion.

254

272

EP467 - EP468 -
EP469

En el titulo se indica une corriente de 3000A, pero en las
Caracteristicas técnicas se habla de 2000A y mas adelante
3200A. Favor de Clarificar

Para los seccionadores inversores monopolares
(EP 468) y bipolares (EP 469) seccionadores, y
para los seccionadores de via (EP 467) que
alimentan vias secundaria o terminales, o vias
principales, es suficiente una corriente nominal de
2000 A, aunque en el mercado existen productos
de mayores capacidades (hasta 4,000 A).

255

273

EP467 - EP468 -
EP469

Se define un poder de seccién de 23kA. Confirmar si se desea
un interruptor en lugar de un seccionador.

Dicho requerimiento no aplica en este caso; se
refiere a la capacidad de aguante de cortocircuito
(1s).

256

274

EP471

En las caracteristicas técnicas se habla en principio de una
corriente nominal de 1000A y luego se menciona que debe ser
2000A. Favor de Clarificar

Es suficiente una corriente nominal de 1,000 A.

S
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Nuam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
257 EP471 El poder de corte sale especificado por error
como poder de cierre
: i : |
En este caso; que se ,_..mﬁm de un interruptor; no se define e La especificacion EP 471 se entrega corregida en
275 poder de corte del equipo. Favor de aclarar.
este acto
258 EP473 Se trata de interruptor a instalar en estacién
En el titulo del documento aparece como Interruptor Terminal y .mqasn_.. y _@M_oﬂ_zm“o _am_.".,“ﬂ_o__. de <.“m
consideramos que deberia ser Interruptor de Vias Secundarias. | ScUndanas R ST S, e QU
276 En su caso favor de Corregir claro, pero el equipo queda perfectamente
: definido.
259 EP476 En las estaciones donde exista Sala SV o Sala
Indicar si este equipo debe ser instalado en la sala de SV como uﬂ..a iran en mﬂw sala. En mn.“_m__mm mﬂm%osmm _@,
977 indicado en el primer parrafo; o bien cercano a la catenaria como ao” M :o_u.MMM :.:omnw mw_mmmJMx.%M Mm ”M
se indica en el parrafo de las Caracteristicas técnicas. TS = P
andenes.
260 EP480 Este equipo aplica a todas las salas de
seccionadores de via y salas IAT. No aplica a las
Confirmar si es sélo para los equipos de traccién en linea (IAT) o | subestaciones; cada SR tendra su propia sala de
278 se incluyen las subestaciones. seccionadores de via, donde si ira este tablero de
mando y control.
261 EP481 Al inicio del parrafo de caracteristicas técnicas, se entiende que |Este equipos aplica a todas _Mm mw_mw Mw
279 este equipo es Unicamente para los seccionadores del via. Pero | Seéccionadores de via y salas IAT. Cuando la

mas adelante, en el tercer parrafo, numeral 1, se habla que es

hace referencia a equipos de ftraccién, se
sobreentiende que son los equipos de traccién
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Nam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

para todos los equipos de traccién (PLO). Favor de Clarificar

existentes en dichas salas (SV, ITP, IAT, SI, SIB,
etc.).

262

280

EP483

Favor indicar en cual esquema unifilar se encuentra este equipo
(cargador-rectificador y baterias 125 VCD).

No se incluye esquema unifilar de este equipo;
forma parte del proyecto de detalle a desarrollar
por el Contratista.

263

281

EP486

Se menciona que para la alimentacion de control y BT se incluye
un tablero BT ;es un tablero distinto del que se especifica en la
EP517 o en la EP5207? Favor de Clarificar

Se trata de un tablero BT exclusivo para la sala
SV o sala IAT. La EP517 y EP520 hacen
referencia a los tableros BT y de Alumbrado y
Fuerza de la subestacion SR. Son pues tableros
diferentes; remarcar que la sala de seccionadores
de via y la subestacion de conciben de forma
independiente. Ademas, en muchas estaciones,
existe sala SV 0 IAT y no existe SR.

264

282

EP486

En el titulo se menciona que para la alimentacién de control y BT
se incluye un tablero BT, pero las descripciones de dicho tablero
no se especifican en el cuerpo del documento. Favor de aclarar.

Dicho tablero, dada la poca envergadura de las
salas de seccionadores de via o IAT, sera una
pequefia caja repartidora, que no merece una EP
particular propia. Sus requisitos seran similares a
los tableros BT solicitados para las SRs (EP 517).

283

EP493

En las Caracteristicas técnicas se describe que la celda estara
equipada de un disyuntor. Si se entiende bien esta celda sera un
interruptor-fusible con dos seccionadores de puesta a tierra.
Favor de aclarar.

La celda solicitada es una celda con rupto-fusible
e interruptor-seccionador, sin disyuntor, tal como
se solicita en el apartado “Esta celda
contendra...”. La tabla de caracteristicas técnicas
es una tabla de caracteristicas generales
aplicables a todas las celdas; los requisitos
particulares se mencionan mas adelante.

266

284

EP498

En el titulo de la EP se menciona el seccionador SAA+SN, pero
en el resto del documento se habla solo del SAA y no hay
ninguna informacion relativa al SN. Favor de clarificar.

La EP hace referencia al seccionador bipolar de
salida de grupo rectificador, el concepto SAA
(Seccionador de Aislamiento Automatico) hace
referencia a dicho seccionador bipolar, que
incluye ambos seccionadores (SAA y SN). Lo
prescrito en la EP para el SAA aplica a ambos
seccionadores (polo positivo y polo negativo).

267

285

EP498

En la EP no se menciona el shunt para medicién de tension ni la

proteccion direccional 32 que aparece en los planos o

Favor de priorizar EP sobre planos. No debe
tenerse en cuenta dicho shunt ni la proteccién

Vo
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Nam.
Total

Nam.

Referencia

Pregunta

Respuesta

"DGTFM2112-PL-C0O0-ENTRA-00100" De hecho este shunt se
menciona en la EP500. Favor de Clarificar

direccional 32 en esta celda de secccionador de
salida de grupo. La proteccién direccional debe
formar parte del propio rectificador.

268

286

EP500

A pesar de que el titulo hace referencia al circuito de retorno
(negativo) algunas frases de esta EP evocan la barra positiva y
una barra de by-pass. Favor indicar cuales son los parrafos a
conservar y los que no debemos tomar en cuenta.

Aunque se trata de la celda de retornos, forma
parte del conjunto de tableros de traccién, por lo
que dispone, en su fondo, de todo el embarrado
de traccién (barra positiva, barra negativa y barra
de by-pass). En nuestro caso no existe barra de
by-pass. Pero si existen funcionalidades respecto
la barra positiva que se le exigen a la celda de
retorno: medida analégica de tension barra
positiva, diferencias de tension, proteccién masa,
etc.

269

287

EPS00

Confirmar que todo aquello relativo al seccionador negativo (SN)
y las medidas de corrientes y tensiones deben ser conformes a
la EP498.

Son equipos diferentes. El concepto EP498 hace
referencia al seccionador bipolar de salida de
grupo rectificador y de conexion al embarrado de
traccion. Favor de no confundir el seccionador SN
de salida de grupo rectificador, con el seccionador
de la celda de retornos, pues son equipos
diferentes. Por tanto, cada equipo debe cefiirse a
su propia EP.

| 270

288

EP506 - EP480

Hay informacién que se contrapone en ambas especificaciones,
particularmente en lo relativo a los SV. Favor de Clarificar.

No existe contraposicion alguna. La EP 480 habla
del tablero de mando y control de los
seccionadores de via de dicha sala SV, que sera
anexa, 0 no, a la subestacibn SR. La EP 506
habla de la arquitectura de mando y control del
sistema de traccion, que incluye todos los equipos
de traccion de la propia SR: rectificadores,
disyuntores de via, celdas de retorno, etc., y los
seccionadores de via de la sala anexa (SV). Esto
quiere decir que el PLC de la sala SV anexa a la
SR (EP 481) debe quedar integrado en el sistema
de control distribuido de la SR.
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MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACI
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEM
PARA LA AMPLIACIO

ON FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
AS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
N DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
271 EP518 Dado que existiran dos grupos rectificadores-
. : cargadores de baterias 125 Vcd, de alli que el
En _mm caracteristicas técnicas de este tablero de ._~m<n.ﬁ se tablero de 125 Vcd disponga de dos embarrados.
mencionan 2 barras (barral y barra2) pero no se especifican 10s | gers el proyecto de detalle a desarrollar por el
289 disyuntores o interruptores de llegada del tablero. Tampoco se contratista el que determina los disyuntores o
indica si hay un cambio de fuente de alimentacion de la barra 1 a | interruptores de llegada al tablero, y si ambos
la barra 2. Favor de clarificar grupos rectificadores trabajaran en paralelo sobre
’ el mismo embarrado, o bien trabajaran por
separado, con conmutacion entre ellos en el lado
VCD.
272 DGTFM2112-PL- En este plano de auxiliares de las SR's no se observan algunos | Favor de priorizar las especificaciones técnicas
290 CO0-ENTRA-01201 | detalles como por ejemplo las conexiones del tablero 125Vce sobre los planos.
(EP518) y del tablero SAl (EP519). Favor de clarificar.
273 DGTFM2112-PL- En este plano de auxiliares de las SR's se identifican tres Favor de priorizar las especificaciones técnicas
291 | CO0-ENTRA-01201 |tableros R, Z y TAS. Cudles son las EP para dichos tableros? sobre los planos. Los tableros R, Z y TAS no
existen como parte del suministro.
274 EP517 Favor de priorizar las especificaciones técnicas
Se asume que esta EP corresponde con el Tablero R de las sobre los planos. El tablero R no existe como
292 SR's. Favor de confirmar. parte del suministro. La EP517 aglutinaria todos
los tableros descritos en el plano DGTFM2112-
PL-CO0-ENTRA-01201.
275 EP519 Favor de priorizar las especificaciones técnicas
Esta especificacion habla del tablero de SAl, pero en el plano sobre los planos. La EP519 hace referencia al
DGTFM2112-PL-CO0-ENTRA-01201 no aparece. Parece e BI de distibucin 120 Vos desds S
293 . (sistema de alimentacion ininterrumpida). La EP
redundante con la EP518. Favor de Clarificar. 518 hace referencia al tableo BT de distribucién
125 Vecd desde los equipos rectificadores-
cargadores de bateria.
276 EP519 La descripcion técnica del tablero SAI es exactamente igual ala | Ambos tableros distribuyen en 127 Vca, por lo
del tablero BT (EP517). Entendiendo que SAl es un Sistema de | ue la Especificaciéon Técnica debe ser la misma.
294 El primero de ellos (EP 517) se alimenta desde el

Alimentacion Ininterrumpida, es posible que haya una
incoherencia. Favor de confirmar.

1

transformador de servicios auxiliares y desde la

acometida de respaldo desde la estacion, y
-
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: ‘““SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERG

, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
iA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE
EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.
Nam.
Total | Nam. Referencia Pregunta Respuesta
distibuye la alimentacion a todos los
consumidores BT de la SR. El segundo de ellos
(EP 519) se alimenta del equipo ondulador (EP
522) y distribuye la alimentacion a todos los
consumidores BT criticos.
277 EP519 De acuerdo a la descripcion (mismas caracteristicas que EP517) | Favor de priorizar las _especificaciones técnicas
es posible que esta EP corresponda con el Tablero Z que se woc:w _omn__u_m.zoa.n zn_v mx“% ooammnowamzn_m o:.:m
- a nomenciatura de los eros en planos, con las
295 conecta desde el Tablero P de la SAF 3.mm mm_‘om:m o bien, Especificaciones Técnicas.
corresponde con el Tablero TAS que se indica en el plano
DGTFM2112-PL-CO0-ENTRA-01201. Favor de aclarar.
278 DGTFM2112-PL- En el plano se observan dos interruptores enclavados Favor de priorizar las _especificaciones técnicas
CO0-ENTRA-01201 | mecanicamente que se alimentan de una salida del Tablero R y _moua _ow_o_uwsom.a zn_, oxm% 8:0%_%%:8 m:_ﬁw
H : a nome ura ae los eros en planos, con las
o.Qm del Tablero Z. Estos _..,ﬁmq:uﬁo_.om no se especifican en Especificaciones Técnicas. Esta conmutacion se
ninguna EP y tampoco se indica el nombre del tablero al cual refiere a la alimentacion procedente del
estan asociados. Favor de aclarar. transformador de servicios auxiliares de la SR, y
la alimentacion de respaldo desde la estacion,
AMENTACON AAENTACION para la alimentacion de los servicios prioritario en
P . o2 220/127 Vca.
296 2Ly gy —L0vEAzan R
~ lh ] ~
— vV — — 1 (2
230 VCAYF-am
way [7h- TX]
" 4
279 DGTFM2112-PL-

297

CO0-ENTRA-01201

Antes de la alimentacion del cargador-rectificador y del
ondulador, se observa un disyuntor que no aparece especificado

Favor de priorizar las especificaciones técnicas
sobre los planos. No existe correspondencia entre
la :oamgcqm de los tableros en planos, con las




Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEM
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 K.
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSIST]

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
en ninguna EP. Favor de aclarar. Especificaciones Técnicas @
Iﬂ P Nl

!
@
L g
E
o %‘

2 e ) =

I s o )

280 EPS520 No se identifica este tablero en el plano DGTFM2112-PL-C00- | Este tablero no figura en el plano. Se trata del

3 tablero BT que distribuye las alimentaciones para
298 ENTRA-01201. Favor de Clarificar alumbrado y fuerza de la SR, y se alimenta desde
el tablero principal BT.
Son equipos similares pero para ambitos
diferentes y no son redundantes entre ellos. La
indi i i EP521 son los equipos rectificadores-cargadores
265 MMMMMMMMMM__ ._wwﬂmwmm_..oo S8.0:N0 e redmaninioon de baterias 125 Vcd para la subestacion de
' rectificacion (SR); en cambio, la EP483 es el
mismo equipo pero para la sala de seccionadores
de via SV y salas IAT, sean salas anexas a la SR,
o no lo sean.

282 EP521 En la especificacion se dice que la alimentacién debe ser Dada la potencia del equipo se aceptan ambas
300 bifasica, pero en el unifilar se propone una alimentacion trifasica. | configuraciones: alimentacion monoféasica o
/

281 EP521

Favor de aclarar. trifasica.

283 EP521

mo._ _um<o::a_omq_moo:ox6:ao_ﬂm&aomaoqmooc:am:oﬁnc m_
_ \wb:

Favor de priorizar las especificaciones técnicas
sobre los planos. No existe correspondencia entre




Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, VIA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
plano DGTFM2112-PL-C00-ENTRA-01201 no se especifica. la nomenclatura de los tableros en planos, con las
Especificaciones Técnicas. En principio, ambos
rectificadores-cargadores de baterias 125 Ved se
conectaran en paralelo sobre las mismas barras
125 Vcd.

284 EP 314, Este detalle forma parte del proyecto de detalle a
DGTFM2112-PL- ) f : desarrollar por el contratista. El plano facilitado no
CO0-ENCAT-01501 Favor de precisar la posicion de las perforaciones en las placas |es constructivo. En principio se prevén 6

302 de base para los anclajes. perforaciones por placa de anclaje, pero debe
realizarse el replanteo y resolver la interface
correspondiente para definir perfectamente el
anclaje y sus caracteristicas.

285 EP 314, Este detalle forma parte del proyecto de detalle a
DGTFM2112-PL- desarrollar por el contratista. El plano facilitado no
CO0-ENCAT-01501, | Favor de precisar si la posicién de los anclajes en los postes son omnooo_...aaﬂzo. s i ool i oA

i ; : perforaciones por placa de anclaje, pero debe
DGTFM2112-PL- para informacion y se pueden cambiar? En el plano realizarse el replanteo y resolver la interface
303 |COO0-ENCAT-01601, | DGTFM2112-PL-CO0-ENCAT-01601, las dimensiones estan correspondiente (constructor del viaducto) para
DGTFM2112-PL- desplazadas. Favor de reemitir el plano actualizado. definir perfectamente el anclaje y sus
CO00-ENCAT-016802 caracteristicas (nimero de pernos, diametros,
etc.). Por ello, aunque las dimensiones del plano
estan desplazadas, no supone ningin problema
para proceder a la cotizacion del concepto.

286 Forma E-7 : EP 315, . ) Esto formara parte del proyecto de detalle a

304 |EP 316 Favor de proveer las cantidades de postes por tipo de perfil. desarrollar por el contratista en fase de replanteo,
y el consiguiente carnet de piquetaje.

287 Forma E-7 : EP 317 | Favor de definir cuantos porticos de catenaria son flexibles y Esto formara parte del proyecto de detalle a

305 cuantos son rigidos. desarrollar por el contratista en fase de replanteo,
y el consiguiente camet de piquetaje.

288 EP 332 Consideramos que hay un error en las caracteristicas de las _L.“.mN caracteristicas del cable de conexion 240

conexiones: la tabla 9 no corresponde a los cables para las mm” Cu desnudo, para hacer las uniones
306 equipotenciales, seran facilitadas en la nueva

conexiones equipotenciales. En su caso favor de actualizar el EP
332.

\

version de la EP 332, que se entrega en este
acto.
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL,
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEM

, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
A DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

289

307

EP 332, Forma E-7,
DGTFM2112-ME-
CO0-ENCAT-00100
Memoria,
DGTFM2112-ME-
BO0-ENTRA-00100
ESTUDIO DE
SIMULACION DE
TRACCION V.2.

En la documentacion técnica, se trata de diferentes conexiones
equipotenciales:

- entre los cantones de catenaria (seccionamiento mecanico): ver
EP 332 y Memoria p.33 §6.2.2. Determinacion de los cantones
de la catenaria.

- entre el portador y los hilos de contacto: ver Memoria p. 29
§6.2. Catenaria en Viaducto.

- entre ambas vias de catenaria: ver recomendacién en el
documento "Estudio de Simulacién de traccién" p.136 §8.2.2.
Catenaria y riel.

Favor de aclarar donde estas 3 conexiones equipotenciales
estan incluidas en el Formato E-7. Vemos solamente una linea
para este concepto (n°40, EP332).

La posicién exacta de cada unién equipotencial
vendra determinada por el proyecto de detalle a
desarrollar por el contratista; el proyecto marca
los criterios donde deben ser realizadas, y una
estimacion de las cantidades totales (EP 332).
Evidentemente no se trata de 3 conexiones
equipotenciales, sino de un total 420 uniones
equipotenciales, que pueden ser de los 3 tipos
anteriormente citados.

290

308

Postes de Catenaria

Favor de proveer los planos de Obra Civil de los postes.

Forma parte del proyecto de detalle a elaborar por
el Contratista. El plano DGTFM2112-PL-C00-
ENCAT-01601 ya es una propuesta para resolver
la interface con el constructor del viaducto para
permitir el anclaje de los postes de catenaria:
placa soldada a la viga metalica del viaducto, con
6 pernos de anclaje para la placa base de anclaje
del poste de catenaria. Se considera suficiente la
informacion para proceder a la cotizacion del
concepto.

291

309

Respuesta 473 - 474
de la 1* Junta de
Aclaraciones

“Las modificaciones de las subestaciones de CFE (SE TUZANIA
y SE SAN MARTIN) estan incluidas en el alcance de la presente
licitacion”.

Debido a que no se tiene el oficio resolutivo donde se
especifican las obras de alta tensién a realizar, asi como la

Este concepto queda fuera del alcance del
proyecto, siendo realizado por CFE y dentro del
convenio marco SCT-CFE. La realizacion de las
acometidas 230 kV desde las subestaciones de
CFE hasta las propias SEATSs, si que forma parte
del alcance de este proyecto.
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Nam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

certeza si dichos trabajos deben ser ejecutados por CFE con
cargo al Licitante ganador o si dichos trabajos pueden acogerse
al procedimiento PROTER, todo segun requerimientos y
supervision de CFE, los cuales se desconocen.

Por otro lado se desconoce también los costos que se deberan
considerar por los licitantes relativo a las iteracciones con CFE
con respecto a las mismas subestaciones de alta tensién.

Por lo anterior y debido a que los licitantes se encuentran
imposibilitados de indicar un precio unitario por las actividades
descritas, se solicita atentamente a la Convocante no incluir en
la presente licitacion los conceptos relacionados a las
modificaciones a realizar en las subestaciones mencionadas, asi
como las ejecuciones de las iteracciones con CFE y cualquier
tramite administrativo del nuevo servicio, los pagos asociados al
oficio resolutivo por costos de ampliacién, ejecucién de obras
especificas de alta tensién que se indique en el oficio resolutivo y
cualquier otro trabajo relativo a las subestaciones de CFE. Y en
todo caso sea el Licitante ganador durante el desarrollo de los
trabajos y una vez teniendo la informacién completa presente a
la Convocante mediante precios unitarios extraordinarios los
conceptos de obra requeridos.

292

310

Relacion de
Contratos ejecutados

A efecto de proporcionar la documentacion requerida por la
Convocante, favor de aclarar que debemos entender como copia
simple debidamente requisitada.

_—

Se debe de entender por una copia simple
debidamente requisitada, como las copias de los
documentos solicitados con todos los datos que
en ellos se requieren, que sean claros, si
tachaduras ni enmendaduras.

y = o= 49
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
293 Respuesta 494 de la | El grado de contenido nacional solicitado es en relacion al total | Es correcta su apreciacion.
12 Junta de de cada tipo de insumo, es decir materiales y mano de obra.
Aclaraciones Sin embargo, el grado de contenido nacional
Se solicita a la convocante confirmar nuestro entendimento que requerido se modifica al 10% para la totalidad de
31 el grado de contenido nacional requerido es el 20% de la|los materiales a suministrar y se mantiene el 50%
totalidad de materiales a suministrar y el 50% de mano de obra para la mano de obra requerida.
requerida de |a totalidad de trabajos de instalacién a realizar.
294 Respuesta 514 de la | Con relacion a la pregunta realizada por el Licitante en la primera | No es correcta su apreciacion.
12 Junta de junta de aclaraciones, relativa a que en caso de que como
Aclaraciones resultado de las simulaciones realizadas, estas arrojaran |La propuesta del licitador debera demostrar ser
cantidades y/o capacidades diferentes a las establecidas por la | solvente técnicamente por si sola para el proyecto
Convocante, que es lo que los licitantes deberan considerar en licitado ya en la fase de licitacion y debera
su oferta; al respecto se dié respuesta indicando que El licitante apegarse a la Forma E-7 y a las especificaciones
312 debe apegarse al proyecto, por lo que si los resultados de sus correspondientes.
simulaciones arrojaran cantidades y/o capacidades diferentes,
en la oferta deberan apegarse a la solicitud proyectada.
Con base a la respuesta proporcionada, entendemos que la
responsabilidad del Proyecto Ejecutivo no es de los licitantes en
vitud de que no ha sido realizado por los mismos y no se
aceptan modificaciones al proyecto ejecutivo.
Favor de confirmar nuestro entendimento.
295 Respuesta 515 de la |Favor de confirmar si en la forma E7, concepto EP-352, | Se debe considerar el costo por la animacion de
12 Junta de debemos considerar el costo por la animacién de 3D ademas de | 3D pero también se debe elaborar la maqueta de
la elaboracion de maqueta de tamafio real de media cabina de | tamafio real.
313 tren incluyendo todos los dispositivos de control.
Si fuera asi el caso, solicitamos a la convocante, de ser posible
unicamente considerar la animaciéon 3D, que permita llevar a
cabo modificaciones y/o adecuaciones de manera virtual.
296 314 Respuestas 69 y 620 | Favor de indicar como debe decir la sustitucion relativa a la base | Respecto a la respuesta 69 de la primera junta de

de la 12 Junta de

quinta de la convocatoria en lo relativo a _m%mm.»m DE

aclaraciones se trascribe lo expuesto en la
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaraciéon de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Nam.
Total

Referencia Pregunta

Respuesta

CONSTRUCCION DE VIAS, la cual se omitié en la respuesta a
la pregunta 69; asi mismo aclarar como se acreditara la
experiencia necesaria de construccion de vias, toda vez que en
la convocatoria menciona via sobre placa y en la respuesta 620
autoriza que podra incluirse obras de via férrea sobre durmiente
de concreto para acreditar la experiencia solicitada.

contestacion:

“Sin embargo se deben de apegar al concepto de
obra similar indicado en la base quinta de la
convocatoria, pagina 16.

Se sustituye lo siguiente en dicha base quinta
Donde dice:

* OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIA:
Suministro e instalacién de tramos o lineas con
longitudes superiores a 10 (diez) kilémetros de via
en placa por contrato.

Debe decir:

* OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIA:
Suministro e instalacién de tramos o lineas con
longitudes superiores a 5 (cinco) kilémetros de via
en placa por contrato.

Y donde dice:

* OBRAS DE SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIONES CRITICAS DE VOZ:
Suministro e instalacion de sistemas de
radiocomunicaciones criticas de voz, GSM,
TETRA o TETRAPOL para una flota de al menos
1000 usuarios por contrato o para una redes
privadas para una linea de metro completa.

Debe decir:

* OBRAS DE SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIONES CRITICAS DE VOZ:

=¥
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.

Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
Suministro e instalacion de sistemas de
radiocomunicaciones criticas de voz, GSM,
TETRA o TETRAPOL disefiadas con capacidad
para una flota de al menos 1000 usuarios por
contrato o para una redes privadas para una linea
de metro completa.”
Por otro lado, respecto a la respuesta 620 de la
primera junta de aclaraciones, se precisa que no
se aceptaran durmientes de concreto para
acreditar experiencia. Solo se aceptan
experiencias de via sobre placa.

297 Forma E7 Considerando que existen materiales y/o equipos que por su|Se entregara la forma E-7 actualizada en la
complejidad o composicién conlleva el suministro de los mismos a tercera sesion de la segunda junta de
periodos prolongados, como ejemplos el Material Rodante, Riel, aclaraciones
equipos de alta tension entre muchos otros; se solicita a la
Convocante incluir en la Forma E7 conceptos o hitos de pago
previos a la suministro de los materiales y equipos, tales como los

315 relativos a la Ejecucion de Proyecto ejecutivo, Fincamiento de
pedidos, Inicio de Fabricacion y pruebas en fabrica, que permita a
los Licitantes tener mayor liquidez, de lo contrario los costos por
financiamiento seran elevados pudiendo incluso darle inviabilidad al
Proyecto. Toda vez que el anticipo no cubrira el costo del suministro
de materiales y equipos y se recibiria pago alguno hasta la entrega
de los bienes, generando un importante financiamiento que
implicaria un sobrecosto innecesario al proyecto.

298 Convocatoria, Se solicita a la Convocante permitir que la traduccion simple al |[En este acto se hace entrega del documento
Relacion de espafol Mexicano que deberd acompaiiar a los contratos en el | denominado “FORMATOS Y DOCUMENTACION
Contratos extranjero con que se pretenda acreditar la experiencia de los|[A PRESENTAR PARA ACREDITAR EL

316 Licitantes, sea unicamente de la informacion relevante de los

mismos que permita a la Convocante corroborar la experiencia y
capacidad técnica solicitada asi como importes contratados,
denominacion de la contratante, descripcion de los trabajos

APARTADO DE EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD
Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS".

——
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Nam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

otras informaciones y no de la totalidad de los contratos
presentados, que en muchos casos resultan ser de volumetria
considerable.

299

317

Convocatoria, Fecha
de presentacion de
apertura de
proposiciones

Se solicita a la Convocante otorgar un periodo de 30 dias
adicionales al otorgado en la Minuta de la primera junta de
aclaraciones para la presentacion de proposiciones de los Licitantes.

No es posible acceder a su solicitud.

En la segunda sesion de la primera junta de
aclaraciones celebrada el dia 15 de agosto del
presente, se establecié en la aclaracion 5.1.4
como nueva fecha del acto de presentacion y
apertura de proposiciones para el dia 08 de
octubre del presente, es decir 45 dias posteriores
a los originalmente indicados en la convocatoria.

Asimismo, el plazo que existira entre la Gltima
junta de aclaraciones y la fecha de presentacion
de ofertas es superior al establecido en el
penuitimo parrafo del articulo 35 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas.

300

318

Convocatoria

Se solicita a la Convocante, dado el volumen alto de informacion
entregada y la complejidad en la integracion de una propuesta
técnica y econémica acorde a lo requerido, otorgar a los Licitantes
una tercera junta de aclaraciones.

No es posible aceptar a su solicitud.

301

319

Peaje

Considerando las multiples respuestas de la Convocante en la cual
indica que el Peaje no formara parte de la presente licitacion: se
solicita atentamente confirmar nuestro entendimiento en el sentido
que no debera ser considerado trabajo alguno por parte de los
Licitantes relacionado con el Peaje, incluyendo los trabajos de
integracion del mismo.

Se confirma que el
incluido en el alcance de esta licitacion, se elimina
de la forma E-7

En cualquier caso, aunque PJE esta fuera del
alcance del suministro de esta licitacion, debe
considerarse incluido en ésta todo lo necesario
para la integracion del subsistema PJE
suministrado por el tercero

v L
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Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
302 Integracion de los Se solicita a la Convocante incluir en la Forma E7 conceptos o hitos | Se entregara la forma E-7 actualizada en la
Sistemas de pago relativos a la integracion de los Sistemas, los cuales tercera sesion de la segunda junta de
conllevan costos especificos que consideramos que no deberian aclaraciones.
320 incluirse en los conceptos existentes, sino manejarse de manera
independiente.
303 Convocatoria, Se solicita a la Convocante confirmar si es comecta nuestra| No es correcta su apreciacion.
Relacion de interpretacion de las categorias que seran sujetas a otorgamiento de
Profesionales puntos:
Técnicos
321 ¢ “Coordinador de Sistemas Ferroviarios” = “Coordinador de
Sistemas de Sefalizaciéon™?
* “Responsable técnico de mando y control’ = Responsable
técnico de Centro de Control"?
304 Términos de Pago Los términos de Pago propuestos por la convocante proveen un | Esta pregunta se dara respuesta en la tercera [
anticipo del 30% y el 70% restante se paga cuando los conceptos | sesién de la segunda junta de aclaraciones \
han sido en la mayoria de los casos fabricados, entregados e
instalados, estos términos de pago estén adaptados a la obra civil,
ya que esta puede empezar sus trabajos en obra con periodos
reducidos; Sin embargo no es adecuado para la parte
322 electromecéanica en donde los equipos y/o materiales conllevan

largos periodos de fabricacién, para una SEAT el plazo de
fabricacién por ejemplo promedio es de por lo menos 12 meses, del
Material Rodante en aproximadamente 22 meses.

La naturaleza de la parte E&M aunada a estos ejemplos permiten
ilustrar por qué con los términos de pago actuales se generara un
flujo de caja negativo lo que implicara un costo financiero muy alto
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
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SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
NO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

Num.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
que sera repercutido en el precio de la oferta.
Por lo tanto para mejorar el costo global del proyecto se ruega que
se modifiquen los términos de pago y que se permita facturar de la
siguiente manera: _
* Ingenieria o disefio,
* Orden de compra de equipos principales, /7._
¢ Pruebas en fabrica de equipos principales,
* Entrega en obra de equipos principales,
» Instalacion de equipos principales P s
* Pruebas y puesta en marcha parcial, :
» Pruebas y puesta en marcha final |
e Marcha en vacio
305 Estados financiero | Como requisito indispensable de la Convocante, ha solicitado que | En este acto se hace entrega del documento
dictaminados los estados financieros, se encuentren debidamente dictaminados, | denominado “Requisitos y criterios de calificacion
ahora bien, en caso de una empresa de nueva creacion, la ley fiscal | de la capacidad financiera”, que sustituye a lo ha
aplicable no permite tener la dictaminacién de los estados |indicado en la base quinta, numeral 3 de la
323 financieros, debido a que estos no han sido emitidos atin. Favor de | convocatoria.
confirmar que para la Convocante, tratandose de empresas de
nueva creacion, no es necesario la dictaminacion de los estados
financieros, y que seria suficiente que se encontraran avalados por
un Contador Publico. Caso contrario, favor de confirmar cual seria la
obligacién para las empresas de nueva creacion.

Atentamente,

ING. JOSE RODELMAR OCAMPO SANTILLAN
Director General




ANEXO |
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SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky
NO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ANEXO |
Licitante: Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.
Nuam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
306 Base Décima Tercera Dice: No es posible aceptar su solicitud.
Numeral 15 15.5.- Proyectos, para lo cual sera suficiente anexar en | Se deben de entregar la informacion y documentacién
Documentos un CD dichos proyectos y un escrito en el que el licitante | que se solicita en los términos indicados en la base
Proporcionados porla |manifieste que cuenta con todos los proyectos | décima tercera, numeral 15 de la convocatoria.
Convocante entregados por LA CONVOCANTE y que fueron
considerados en la elaboracion de su proposicion.
Pagina 35y 36
Solicitamos que para los numerales:
15.1.- La convocatoria forma E-2.
1 15.2.- Forma E-7.
15.3.- La especificaciones generales, particulares y
complementarias.
15.4.- El modelo de contrato de obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8.
Se permita al igual que para el numeral 15.5, anexar en
un CD con dichos documentos y un escrito en el que el
licitante manifiesta que cuenta con todos los documentos
entregados por LA CONVOCANTE y que fueron
considerados en la elaboracion de nuestra proposicion.
307 Base Décima Tercera Favor de aclarar en qué parte de la propuesta debemos |«  El anexo A no se debe de integrar en su proposicién.
Propuesta Distinta integrar la siguiente informacion: Dicho anexo solo lo debe de entregar el licitante
ganador, de conformidad con lo indicado en la base
* Anexo A; participation de MIPYMES octava, ultimo parrafo de la convocatoria.
2 s CD de la Propuesta Técnica y Econémica
« Formato 19 e EI CD que contiene la informacion de su propuesta
* Formato 20 técnica y econdémica se debe de integrar en la
¢ Formato EC DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
e« Formato PD TECNICA Y ECONOMICA, con el numeral 29.
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Nuam.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

e El formato 19 referente a “ENCUESTA DE
TRANSPARENCIA" se debe de integrar en la
DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA, con el numeral 30.

* El formato 20 referente a “Nota informativa para
participantes de paises miembros de la Organizacién
para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico.
(OCDE)" se debe de integrar en |Ila
DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA, con el numeral 31.

» El formato EC referente a “MANIFIESTO DE
ENTREGA DE DOCUMENTACION
CONFIDENCIAL" se debe de integrar en la
DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA, con el numeral 32

* Respecto al Formato PD se solicita a los licitantes
integrario en la DOCUMENTACION DISTINTA A LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, con el
numeral 33.

308

Base Quinta
Experiencia y
Especialidad

Solicitamos a la convocante, se pueda acreditar la
experiencia con empresas filiales del grupo. Sin que
estas tengan que formar parte del consorcio.

Para acreditar Experiencia, Especialidad y Cumplimiento
de Contrato, se podran presentar aquellos contratos en
los cuales la licitante tenga dependencia sobre la matriz o
autoridad sobre la subsidiaria.

309

Temas Generales

Confirmar si los talleres y depésitos, forman parte de la
presente licitacion.

Forman parte de esta licitacion las instalaciones
transversales de los talleres y depésitos corespondientes
a los subsistemas de:

«  Superestructura:
o Via

24 N
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Num.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta

o Drenaje
+ Energia

o AMT

o CAT

o CNT

o TRA (La ampliacién de la SET para

talleres y cocheras

o EBT (Solo en via)
e Comunicaciones

o RAD
o VID
o Wy o
o INT
o SON
o]
o
(o]

RED
FIS
ACC
e Centro de control:
TR
TES
TEN
TSG

| £4 =

o 0 0 0

Sin embargo las instalaciones electromecanicas, obra
civil y maquinas y herramientas del taller estan fuera del
alcance de esta licitacion.

Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones la Forma E-7 Actualizada

7 ‘
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Nam.
Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
310 Propuesta Econémica Solicitamos a la convocante considere que el material | Esta pregunta se dara respuesta en la tercera sesién de
5 rodante, via y equipos puedan ser pagados en base a||a segunda junta de aclaraciones.
hitos, ya que los mismos tendran un largo plazo de
entrega.
311 Solicitamos a la convocante nos indique los anticipos de | El importe de los anticipos que la convocante pondra a
. los siguientes afios, con el fin de reflejario en el programo | disposicién del licitante ganador esté indicado en la base
financiero. sexta de la convocatoria.
312 Base Quinta Dice: En este acto se hace entrega del documento denominado
Experiencia y ‘FORMATOS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Especialidad Deberan presentar copia simple legible y debidamente | PARA ACREDITAR EL APARTADO DE EXPERIENCIA,
Pag. 20 requisitada de los contratos con los que pretenda | ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS".
acreditar este requisito. En el caso de contratos en el
7 extranjero debera acompanarse con una traduccién
simple al espafiol mexicano.
Solicitamos a la convocante confirme que la experiencia
solicitada se comprobara solo con la copia simple de los
contratos.
313 Bases Dice: Se aclara que la moneda en que se cotizaran las
Idioma y moneda proposiciones sera el peso mexicano, de conformidad
Pagina 14 Tercera. El idioma en que se presentaran las | con lo indicado en la base tercera de la convocatoria.
proposiciones sera el espafiol y la moneda en que se
8 cotizaran sera el peso mexicano.
Para los equipos importados, solicitamos se considere
que estos puedan cotizarse en moneda extranjera (dolar,
euro) y que su pago se realice de acuerdo al tipo de
cambio del dia en que se ingresa la estimacién.
314 Proyecto ejecutivo Dice: Esta informacion de detalle debera ser realizada por el
contratista, en su proyecto de detalle. Para la SEAT
9 2 Energia Memoria se construira y equiparan dos subestaciones

2.1 AMT Alta y Media
Tension

eléctricas de alta tensién en 230 Kv, con una potencia
instalada de 30 MVA's cada una. Al norte de la linea
ferroviario CDG, la SEAT Zapopan, y al sur SEAT

TLAQUEPAQUE, ubicada justo al lado de la subestacién
CFE SAN MARTIN, el recorrido sera corto y facil de
resolver, dependiendo Unicamente de la interface fisica

—=
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Num.
Total | Nam. Referencia Pregunta Respuesta
Tlaguepaque. con CFE.
2.1.1 Memoria Pag. 26
Solicitamos a la convocante proporcione los planos con | Para la SEAT ZAPOPAN, donde la acometida 230 kV
los recorridos de las subestaciones Tuzania y San Martin | tendra unos 8 km de longitud, el corredor planteado es la
hacia Zapopan y Tlaquepaque, asi como los datos | propia mediana de la carretera 23 Guadalajara-Tesistan.
técnicos (proyecto) de dicho desarrollo. No existe proyecto de dicho desarrollo, debiendo ser
desarrollado por el Contratista.
315 Pliego de bases Dice: La Convocante considera que 42 dias naturales es plazo
suficiente para realizar una simulacion de traccion
Pag. 34 2B. Simulacion de traccion, serd realizada de forma que | g ficientemente fiable para la realizacion de una
mo.m..mhmv__m.m el sistema de electrificacion propuesto en propuesta técnica solvente.
Numero y ubicacién de subestaciones de traccion,
potencia de los transformadores de traccion vy
composicion del sistema de catenaria.
La simulacién de traccion a realizar, debera de considerar
el nimero de circulaciones previstas en el escenario
horizonte de operacion. Se debera estudiar el sistema de
electrificacion tanto en condiciones normales como en
condiciones degradadas de operacién (fallo de una
10

subestacion de traccion. La simulacién de traccion
debera portar los resultados justificativos en cuanto a:
potencia demandada en subestaciones, voltaje en
catenaria y corriente en conductores de forma que se
verifique que se encuentran dentro de los limites fijados
por la normativa de referencia. Conforme a la forma
SIMTRAC. Formato libre.

Realizar esta simulacion requiere de un tiempo
considerable, pero el tiempo que ha dado la convocante
para la presentacion de la oferta es de 42 dias naturales
contados a partir del dia de su publicacién, por tal motivo
solicitamos que:

Se retire la simulacion del pliego de bases y esta sea

.
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, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky
NO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Num.
Total

Referencia

Pregunta

Respuesta

obligatoria solo para el licitante ganador o se otorgue una

prorroga de 120 dias naturales para poder desarrollar
dicha simulacién

316

11

Referencia:
Forma E-7
Concepto Clave:

ROD-001

Descripcion:

Fabricacion y suministro de un tren eléctrico con cabina
de conduccion en ambos extremos, con alimentacién por
catenaria a 250000 Vca, ruedas metalicas, longitud
maxima de 100 metros, una capacidad minima de 700
pasajeros (4 pasajeros/m2) y una configuracion de 5
carros. Podra alcanzar una velocidad maxima de 160
km/hr y capaz de prestar servicio normal con pendientes
maximas del 5.3%, incluyendo todos los trabajos y
equipamientos auxiliares necesarios para su fabricacion y
suministro en la ciudad de Guadalajara, (México).

Todo segun especificaciones técnicas.

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante confirmar que
no es necesario reflejar en la matriz de precios unitarios
el desglose del insumo (Tren Eléctrico), debiéndose
reflejar el costo directo integral de dicho insumo por
pieza.

Esta pregunta se dara respuesta en la tercera sesion de
la segunda junta de aclaraciones.

Atentamente

Ing. Alfonso Maria de Ligorio Gutiérrez Duarte

REPRESENTANTE LEGAL

o & K



"
9@
I

ANEXO J

=
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PUESTA EN
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ANEXO J

Licitante: SACYR Construccion México S.A. de C.V.

Num.

Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta
317 PROYECTO EJECUTIVO | Solicitamos de la manera mas atenta los planos (con

cotas, pendientes y su posicién de inicio y finalizacion de
cotas y limite de velocidad permitida en cada tramo de
interestaciones) y especificaciones de las subestaciones
eléctricas.

La pregunta es excesivamente amplia y ambigua. Las
subestaciones eléctricas se encuentran suficientemente
especificadas en las diferentes especificaciones técnicas
EP467 a EP538). Respecto la informacién solicitada de
cada tramo interestacion, la informacion facilitada en las
Bases cubre todo lo solicitado. Favor de consultar la
informacion FORMA SIMMAR GDL:

- Ficheros autocad con el trazado (Anexo | TRAZADO
SIMMAR.dwg) y perfil (118d-001-dwg) de la linea.

- Anexo |l POLIGONOS DE VELOCIDAD SIMMAR,
donde figuran las limitaciones de velocidad a considerar
en los tramos interestaciones (linea azul de velocidad
maxima de recorrido).

- FORM GDL SIMTRAC, donde se especifican las
condiciones de disefio de las subestaciones de traccién y
los criterios de disefio del esquema de electrificacion.

- DGTFM2112-ME-BOO-ENTRA-00100 Estudio
Simulacion Traccion V.2, con los criterios de disefio del
esquema de electrificacion.

M

Atentamente,

Humberto Colin Gil

X
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ANEXO K

Licitante: SACYR Construcciéon México S.A. de C.V.

Num.

Total | Num. Referencia Pregunta Respuesta

318 DGTFM2112-ME-C00- Pagina 50 figura 7, segln la foto presentada, los plintos | El detalle solicitado se encuentra en la nueva version de
VIA-00001- no seran continuos podran por favor detallar el disefio de | la EP 302 que se entrega en este acto.

32 |CARACTERISTICAS los plintos por realizar?
PRINCIPALES DE LA
via
319 Forma E-7 Los items EP302 y EP303 consideran unas cantidades | La cantidad correcta para el concepto 3 (EP 302) debe de
de respectivamente 67,59 km instalacion de via en |ser 33.795 km y en el concepto 4 (EP 303) debe de ser
viaducto y 23, 6 km instalacion de via en tunel para un 11.8 km.
total de 91,19 km cuando segun el trazado del proyecto la
Wm:w_m_wmh”h%:ﬂqM,_u_m%wm_qmmonwﬁhw%mwﬂoo”ﬂﬂﬂﬂ.% QY€1 En estas nuevas cantidades se incluye via general y de
33 talleres y cocheras.
Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones la Forma E-7 actualizada.

320 ACTA DE LA PRIMERA | Aclaraciéon 550: solicitamos los limites de los proyectos | Se informa que el cadenamiento de inicio de la via
JUNTA DE correspondientes a esta licitacion (PK) General es el 0+364.35 y el cadenamiento final es el
ACLARACIONES PK20+695. A lo anterior debera agregarsele el enlace

34

con talleres y cocheras y los propios talleres y cocheras
cuya informacién se entregara en la tercera sesion de la
segunda junta de aclaraciones.
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Nam.
Total | Nam. Referencia Pregunta Respuesta
321 ACTA DE LA PRIMERA | Aclaraciones 545 y 546: nos parece contradictorio el |No es correcta su apreciacion, favor de apegarse a lo
JUNTA DE hecho que el licitador este responsable de la resolucién establecido en el Proyecto Ejecutivo y la aclaracién 545
ACLARACIONES de las interfaces si el material puede instalar ya esta que a la letra dice:
definido por la convocatoria: por m_.mz_u_.o el tipo de riel
tiene un ._Bquo importante moc.i la interfaz Em”m_..m_ “El Proyecto constructivo define una solucién constructiva
rodante/via ferrea, por lo que solicitamos nos aclare si y la propuesta del licitador debe apegarse a lo
respetando los requisitos funcionales y operativos y especificado
resolviendo las interfaces del proyecto se puede proponer ’
otro tipo de material? La propuesta del licitador debe contemplar el
35 cumplimiento de los requisitos funcionales y operativos
de la linea y la resolucion de todas las interfaces
previstas en el proyecto”
La propuesta del licitador debera demostrar ser solvente
técnicamente por si sola para el proyecto licitado ya en la
fase de licitacion y debera apegarse a la Forma E-7 y a
las especificaciones correspondientes.
322 ACTA DE LA PRIMERA | Aclaracién 548 “la convocante aclara que el alcance de la | El dia 22 de Julio se entregaron las especificaciones
JUNTA DE licitacién incluye la via de los talleres y el depésito.” particulares de via.
ACLARACIONES La forma E-7 y las especificaciones no incluyen los items
S £ oo:mmu..u:&mammvwv_.ww tipos amﬁ via en dicho .amvom.uo El dia 15 de Agosto se entregaron modificadas algunas
- como via en embebida, via en fosa y via en insercion I . ; :
directa, asi como los aparatos de via correspondientes, de las especificaciones de via y el esquema de talleres y
36 |ESPECIFICACIONES |por lo que solicitamos se nos cocheras.

ESQUEMA GDL VIAS

TALLERES Y
COCHERAS

entregue las
especificaciones y la forma E-7 actualizado con dicha
informacion.

En este acto se hace entrega nuevamente algunas
especificaciones modificadas de via, asi como la EP 833
de via embebida. De mismo modo, se entrega la forma E-
7 modificada.

S

R



EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Atentamente,

Eric Alain Andre Pipiorski Kem
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: ““SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN

ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ANEXO L
Licitante: SIEMENS, S. A. de C.V.
Num.
Total | Nim. Referencia Pregunta Respuesta
323 No se acepta su solicitud.
Favor de confimar si 1as garantias de antic Las garantias por concepto de m::o_vow‘ocq_v_:am:a del
enciliionio: DAdEs 2k, ..,Mm Ga Cradia. Biart %%w w contrato se deben de entregar a través de Fianzas a favor
1 CONVOCATORIA Garantias Corporativas a primer requerimiento. En caso mm_.o_wnowm%qﬂ_M_mmwc_m__mmmmmmwmqmnn%fbﬂ_oawo Mﬂﬁﬁﬂm
I) FALLO, pagina 13 de aceptarse Cartas de Crédito Standby o Garantias aal 0 a los model “m fianzas entregados en _m
Corporativas, rogamos a la convocante indicar cual seria . GO0 2 " s "9
el % o :6:8. a garantizar segunda sesion de Primera Junta de Aclaraciones.
324 Es correcto su entendimiento.
De acuerdo a lo indicado en la Convocatoria, “previa £ Aoy
entrega de las garantias de cumplimiento por el veinte |La garantia de cumplimiento de las obligaciones
por ciento (20%) del monto total autorizado al contrato | derivadas del contrato sera por el diez por ciento del
para el primer afio, a partir del segundo afio la garantia | monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, de
debera sustituirse en proporcién al monto autorizado para | conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 del
el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando | RLOPSRM.
los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa . - .
convenido actualizando los importes de acuerdo con los | Para las garantias de los anticipos el contratista debera
2 CONVOCATORIA ajustes de costos autorizados y las modificaciones del | €ntregarla para el primer ejercicio, en la fecha y lugar

Il) FALLO, pagina 13

contrato y la de anticipo por el cien por ciento (100%) del
mismo, en términos de los articulos 48 fraccion |l de LA
LEY, 91 y 94 de EL REGLAMENTOQ".

Favor de confirmar nuestro entendimiento que las fianzas
de anticipc y cumplimiento, sera por ejercicio
presupuesta y asi mismo, indicar cual sera el
procedimiento para cancelar las fianzas del ejercicio
anterior.

establecidos en el contrato o, en su defecto, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
del fallo. Para los ejercicios siguientes se entregaran
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
en que la dependencia o entidad notifique por escrito al
contratista el monto del anticipo que se le otorgara,
atendiendo a la inversion autorizada al contrato para el
ejercicio de que se trate.

El procedimiento para cancelacion de las fianzas de
cumplimiento y de anticipo esta establecido en los

B e
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articulos 93 y 94 del RLOPSRM, respectivamente.

325 “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los | S€ entregara un oficio por parte de la dependencia en el

quince dias naturales anteriores a la recepcion formal de | cual se indique la fecha de terminacién de los trabajos, la
los mismos, sustituyendo la fianza vigente de amu_..“_m verificacion de los mismos, asi como la ﬁmmsm
cumplimiento por ofra garantia que a su eleccién podra | Prevista para llevar a cabo el acto de entrega recepcion
ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento | € 1a obra.

(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco
por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
Formato E8, SEPTIMA, | especialmente constituidos para ello, para responder de
C) GARANTIA PARA los defectos que resulten de la realizacién de los mismos,
3 RESPONDER DE OBRA | de vicios ocultos o de cualquier ofra responsabilidad en
MAL EJECUTADA O que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia
VICIOS OCULTOS tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Dado que se solicita la presentacién de la fianza antes
citada previo a la recepcion formal de los trabajos, se
solicita a la convocante nos indique qué documento se
emitira como documento base o fuente (obligacion
principal formalizada) para que proceda la emisién de la
fianza de vicios ocultos (obligacion accesoria) Lo anterior,
debido a que las Afianzadoras requieren un documento
fuente o base firmado y formalizado por ambas partes a
fin de determinar a partir de qué fecha se da la entrega e
inicia el periodo de garantia.

326 De acuerdo a lo antes citado. La Convocatoria refiere a | NO se acepta su solicitud.

Formato E8, SEPTIMA, | los vicios ocultos “o de cualquier otra responsabilidad en
C) GARANTIA PARA que hubiere incurrido en su ejecucidon” Sin embargo,
4 RESPONDER DE OBRA | resulta ocioso incluir la expresién entrecomillada dado a
MAL EJECUTADA O que la Entidad Puablica cuenta con el Procedimiento en
VICIOS OCULTOS Ley establecido de verificacion de obra, situacion que
condiciona la entrega del finiquito y la aceptacion final,
por lo cual solicita se tenga por entendido que la Fianza
de Garantia para responder de obra mal ejecutada o
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vicios ocultos, Unicamente refiera a la garantia que
asegurara la Buena Calidad de la obra y que respondera
de los vicios ocultos de que se trate Ginicamente.

327

Formato E8, DECIMA
SEGUNDA

La convocante establece “RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA - se refiere a obligaciones por calidad,
defectos y vicios ocultos” Favor de confirmar que la
garantia a ejecutar en caso de incumplimiento a estas
obligaciones serad la de vicios ocultos y en ningun
momento la de cumplimiento, siendo necesario
mencionar el monto a ejecutar sera el proporcional al
incumplimiento del fiado. Se solicita se confirme que las
obligaciones de calidad y ausencia de vicios ocultos solo
seran garantizadas por la fianza que para dichos
conceptos se emita.

Es correcta su apreciacion.

328

Forma E7

Segun el catalogo de conceptos presentado, se observa
que algunos de los conceptos enlistados no aplican a los
requerimientos del procedimiento.

Se solicita a la convocante se aclare qué procederia con
los conceptos que no aplican ;jdeben ser cotizados en
ceros? Asi mismo, en caso de que se observe que hacen
falta conceptos, ¢ es posible agregar lo que haga falta?

La propuesta del licitador debera demostrar ser solvente
técnicamente por si sola para el proyecto licitado ya en la
fase de licitacion y debera apegarse a la Forma E-7 y a
las especificaciones correspondientes.

329

FORMA MVP 02 Mano de
obra. - Contenido
Nacional, pagina 18

Solicitan un contenido nacional minimo de 20% de
materiales y equipos (que segun el Reglamento,
entendemos se refieren a fabricacion nacional) y un 50%
de la Mano de Obra. Respecto a la fabricacion,
quisieramos sefialar que la gran mayoria de las
tecnologias enumeradas no tienen fabricacién nacional, o
si lo tuvieran, la exigencia de un porcentaje tan elevado
podria favorecer a un numero muy reducido de
Licitantes. En aras de permitr una maxima
competitividad, sugerimos reduzcan este porcentaje, o
alternativamente, confirmen si seria suficiente que el
ensamblado final se haga dentro del territorio nacional,
aun cuando las componentes y sub-ensamblados fuesen
de fabricacion extranjera. Respecto a la mano de obra,
rogamos confirmacién de que “contenido nacional” no se
refiere a la ciudadania, si no que se considerara

Respecto a la mano de obra no se acepta su solicitud de
considerar como nacional a los trabajadores no
mexicanos que durante la ejecucién de la obra, sean
legalmente residentes en México y coticen enteramente
sus impuestos en el territorio nacional. Solo se
consideraran trabajadores mexicanos a las personas que
tengan esta nacionalidad.

Asimismo, respecto a su sugerencia de otorgar
puntuacion proporcional respecto al grado de contenido
nacional, no se acepta su solicitud.

==
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igualmente valido para este criterio el empleo de
trabajadores no mexicanos que, durante la ejecucion de
la obra, sean legalmente residentes en México y coticen
enteramente sus impuestos en el territorio nacional.

Rogamos asimismo aclaren como se aplicara esta
puntuacion a aquellos Licitantes que no lleguen a la
puntuacién maxima. Sugerimos por ejemplo que el
Licitante con mayor porcentaje de contenido nacional
obtenga la puntuacién maxima, el de menor porcentaje de
contenido nacional obtenga cero, y todos los demas
obtengan el puntaje proporcional segun la regla de tres.

330

GENERAL

Con la finalidad de asegurar un proceso de disefio fluido,
sugerimos definir un periodo maximo de revision de 30
dias para los documentos de disefio.

Durante este periodo la Dependencia, su Residencia de
Obra o Supervision tendra la potestad de: aprobar,
aprobar con comentarios o rechazar los documentos de
disefio recibidos. En caso de que este periodo expirara
sin respuesta alguna por parte de la Dependencia, su
Residencia de Obra o Supervision, se consideraran
tacitamente aprobados los documentos en cuestién.

Consideramos que este tipo de medidas optimizaria el
proceso de revision de documentacion de disefio y
contribuiria positivamente a evitar retrasos en el programa
de ejecucion, que siempre resultan perjudiciales para la

Dependencia y para el bien publico.”.

El licitante se debera de apegar al proyecto constructivo
entregado en las bases de licitacion.

El licitante ganador debera dar seguimiento al pie de la
letra del proyecto ejecutivo que entregara en tiempo y
forma la residencia de obra y proponer el procedimiento
constructivo que cumpla con lo indicado en el proyecto
ejecutivo, de conformidad con lo indicado en el punto

El contratista podra revisar el proyecto y proponer los
cambios que considere convenientes para mejorar precio,
el plazo o funcionalidad. Dichos cambios seran
analizados y autorizados por la residencia de obra.

331

Forma E7,
Garantia

Favor de aclarar si el concepto incluido en la Forma E7,
garantia extendida de 5 afios, quiere decir que ese
concepto sera opcional a ser eventualmente adquirido
por la Dependencia, o bien, serd un concepto que
confirma la Dependencia desde ahora, que si adquirira en
el marco del contrato a firmar derivado de esta licitacién

Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones la EP 900 actualizada

—
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con el Licitante ganador.

332

10

Forma E7,
Garantia

Referente al concepto incluido en el catalogo de
conceptos, sobre el tema de garantia. Se solicita a la
Convocante clarificar si los 5 afios de garantia adicionales
implica cubrir 5 afios de garantia en total, o bien, 5 afios
adicionales ademas del primer afio de garantia; es decir,
el Contratista debera prestar un servicio de garantia total
por 6 arfos.

Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones la EP 900 actualizada

\

{

333

1"

Forma E8,
p. 18

Aclaratoria de clausula DECIMA QUINTA del contrato ...
La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato”, inciso e) “Incumple
con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el
presente instrumento”. Favor de confirmar que no se
refieren a cualquiera de las obligaciones, sino
exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones
sustanciales objeto de este contrato.

No se acepta su solicitud. Cualquier incumplimiento por
parte de contratista en las obligaciones a su cargo sera
motivo para rescindir el contrato.

-\
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Formato CV

Con el fin de entregar la documentacién de la propuesta
exactamente como es requerida en la Convocatoria, se
solicita atentamente a la Convocante, proporcione a los
licitantes un “Instructivo de llenado” y/o un ejemplo de
llenado para el Formato CV.

No es necesario la entrega de ningin instructivo de
llenado. Se solicita atender lo solicitado en el formato.

335
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Formato ROPT

Con el fin de entregar la documentacién de la propuesta
exactamente como es requerida en la Convocatoria, se
solicita atentamente a la Convocante, proporcione a los
licitantes un “Instructivo de llenado” y/o un ejemplo de
llenado para el Formato ROPT.

No es necesario la entrega de ningln instructivo de
llenado. Se solicita atender lo solicitado en el formato.

En este acto se hace entrega de nuevo FORMATO
ROPT, el cual debe de ser considerado por los licitantes
al momento de preparar su proposicion

336
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Convocatoria,
Formatos

Favor de confirmar que los formatos que forman parte de
la documentacion requerida en la presente Convocatoria,
se podran entregar con la fecha de elaboracién, que en

Toda la informacion que presenten los licitantes debera
de contener la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones, que en este caso es el 08 de octubre de

N
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FE
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECT

RROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
RICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

todo caso serd siempre anterior a la fecha de la
presentacion de propuestas.

2014,

337 En atencion a los articulos 98 y siguientes de la Ley, se | No se acepta su solicitud.
solicita a la Convocante confirmar si el presente Modelo
de Contrato puede ver modificada su clausula de
resolucion de controversias derivadas de la ejecucion del
Contrato hacia una clausula arbitral que someta toda
15 Formato E8 controversia o disputa al conocimiento de un panel arbitral
compuesto por tres arbitros que utilicen para su tramite
las reglas de la Camara Internacional de Comercio y que
tenga como sede del mismo la Ciudad de México, Distrito
Federal.
338 EP 189 Debido a que el dicho formato no se especifica ningan | L@ EP189 no se refiere a ningun tipo de garantia.
texto base requerido para las garantias. Favor de
1 confirmar si es posible que el licitante use su texto base. | Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
En caso de que no favor de proporcionar el |aclaraciones la EP 900 actualizada
correspondiente.
339 DGTFM2112-ME-C00- El licitador debe apegarse a la solucién constructiva del
FSATC-00100 Memoria Proyecto Ejecutivo de Sefializacién. Se aceptaran
solamente cambios referidos a la arquitectura de los
equipos de sefializacion y ATC de suelo que representen
un namero menor que el planteado en el Proyecto
Favor de confirmar nuestro entendimiento que es | Ejecutivo, siendo las ubicaciones posibles de estos
2 aceptable instalar dos Controladores de Zona para la | equipos las salas técnicas descritas en el Proyecto

linea principal cuando sean suficientes para cumplir con
los otros requerimientos y servicios parciales.

Ejecutivo.

La propuesta de los licitadores debe asegurar en todo
caso el cumplimiento de los parametros operativos,
técnicos funcionales y de seguridad, fiabilidad y
disponibilidad especificadas en la documentacién
entregada.

\ £5. 16 LR



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE

, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS

ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

Se entregara la forma E7 actualizada en la tercera sesion
de la segunda junta de aclaraciones.

DGTFM2112-PL-XXX-
FSATC

De acuerdo al documento de referencia DGTFM2112-PL-
XXX-FSATC, y dado que este dispositivo de grabacién no
es mostrado a detalle en ningun otro documento, favor de
aclarar cual es el propésito que debe cumplir este
dispositivo y donde deberia ser suministrado. De acuerdo
a lo indicado en los documentos, este dispositivo MM es
responsabilidad de ROD, favor de confirmar.

Revisados los planos mencionados, No encontramos
ninguna referencia al dispositivo de grabacion.

La grabacion de eventos solo se realizara, sin considerar
el centro de control, en la parte CBTC fija: en el
dispositivo SAM y en el material rodante: en la propia caja
negra del tren.

341

DGTFM2112-PL-XXX-
FSATC

En la Forma-E7, EP 820, 26 piezas de accionamiento de
aguja son requeridas. De acuerdo al layout de via
proporcionado por la Convocante, sélo se pueden
encontrar 24 piezas. Favor de confirmar la cantidad de
piezas requeridas en la Forma-E7.

Puede que hayan olvidado contabilizar los dos calces
descarriladores a instalar en plaza de la bandera.

De cualquier modo, ténganse en cuenta las piezas
reflejadas en EP820 (26)

\ 2,

342

Esquema GDL Vias
Talleres y cocheras

En relacion al esquema “Sefial de indicacion de aguja de
tres focos tipo LED” (EP821) y “Sefial de indicacion de
aguja de dos focos tipo LED" (EP 822) deberan ser
usados en el viaducto y respectivamente en el tinel, en
la cochera y en el taller. En el esquema indicado, estas
sefiales son llamadas S1-S30 (24 piezas) sobre la linea
343principal. ¢Dénde deberian ser localizadas estas
sefiales en las cocheras y en el taller?

Asi mismo, tomando en cuenta que en la pagina 9 de 45,
la sefal de circulacion de los talleres también es
mencionada, en el “Esquema GDL vias, talleres y
cocheras” no se indica esa sefial. Favor de aclarar qué
tipo de sefial deberia colocarse en cocheras y talleres.

En los planos DGTFM2112-PL-XXX-FSATC, hoja 101, se
da una muestra aproximada de su ubicacion.

Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones el esquema de las cocheras y talleres.

343

Esquema GDL Vias
Talleres y cocheras

Se agradece la entrega del layout de la via de Depésito.
Se solicita amablemente a la Convocante especificar
como se conectan las vias con la linea principal.

Esta informacion se entregara en la tercera sesion de la
segunda junta de aclaraciones.

t e =y
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y
PARA LA AMPLIACIO

, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
N DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Esquema GDL Vias
Talleres y cocheras

Dado que la operacion iniciara con 18 trenes, favor de
confirmar que el Depésito sera construido del tamario
completo desde el principio, tal como se muestra en los
planos recientes.

Si este no es el caso, favor de especificar las partes del
Depésito que seran construidas y equipadas para esta
primera fase y cudles se afiadiran en una siguiente etapa.

No es correcta su apreciacion.

El depésito se construird en su fase inicial con capacidad
para 18 trenes.

En la tercera sesion de la segunda junta de aclaraciones
se entregara lay-out actualizado especificando la zona
que sera construida.

345

DGTFM2112-PL-XXX-
FSATC

Favor de confirmar nuestro entendimiento que las vias 38
a 40 y 3 pertenecen a los Talleres y por lo tanto, no
deberian estar habilitadas para la operacién de CBTC.

Entendemos que se refieren la plano “Esquema GDL Vias
Talleres y cocheras”.

Este plano es indicativo. De todas formas estas vias no
estaran habilitadas para operacion CBTC. Se debe
exceptuar la via de lavado (via 40) por si se propone una
operacion CBTC de entrada/salida a/desde esta via.

DGTFM2112-PL-XXX-
FSATC

De acuerdo al documento de referencia, favor de indicar
en que parte deberan ser colocadas las sefiales “Sefial
indicadora de via de destino en Cocheras y Taller”, asi
como “Sefial indicadora de tipo mecanica”.

Se han considerado en proyecto. Es necesario el
desarrollo de detalle del proyecto para saber su ubicacion
exacta. Normalmente, las primeras, se instalan en el
comienzo de la playa de vias para indicar, cuando abre la
sefial, a que via se destina el tren.

Las de tipo mecanico, son simplemente placas de
chapal/plastico o similar, con una inscripcién que puede
variar segun el uso final.

Favor de apegarse a la forma E7.

347

10

DGTFM2112-PL-XXX-
FSATC

En el esquema indicado, hay circuitos de via indicados y
numerados de C1 a C82 respectivamente y C98. De
acuerdo a la Forma E7, E826 y E001, el numero de
circuitos de via requerido es de 116.

Favor de explicar por qué la diferencia existente y
confirmar nuestro entendimiento que es aceptable instalar
solo la cantidad requerida de circuitos de via que permita

El licitador debe apegarse a la solucidén constructiva del
Proyecto Ejecutivo de Sefalizacion. Se aceptaran
solamente cambios referidos a la arquitectura de los
equipos de sefalizacion y ATC de suelo que representen
un numero menor que el planteado en el Proyecto
Ejecutivo, siendo las ubicaciones posibles de estos
equipos las salas técnicas descritas en el Proyecto

— Ly



Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracion de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: ““SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACI
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEM
PARA LA AMPLIACIO

ON FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
AS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
N DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

cumplir con todos los requerimientos y los servicios
parciales.

Ejecutivo.

La propuesta de los licitadores debe asegurar en todo
caso el cumplimiento de los parametros operativos,
técnicos funcionales y de seguridad, fiabilidad y
disponibilidad especificadas en la documentacién
entregada.

Favor de apegarse a la forma E7.

348 De acuerdo a la Forma-E7, se solicitan 67 piezas de | El licitador debe apegarse a la solucién constructiva del

“‘base radio y elementos radiales del sistema Radio ATC". | Proyecto Ejecutivo de Sefializacion. Se aceptaran

mM solicita _m:_,.%c_wamaﬁ a la Convocante nos indique | solamente cambios referidos a la arquitectura de los

GO, 90, S Sin. I, equipos de sefializacion y ATC de suelo que representen

Favor de confirmar nuestro entendimiento que la cantidad m: _._E.sm_.o m.:m“oﬂ_ncm%_ u_m..:gmmno mav_o_ _umoﬁnMO

que se tiene que ofrecer es suficiente para cumplir con | FJ€cutivo, siendo las ubicaciones posibles de estos

todos los otros requerimientos y servicios parciales. equipos las salas técnicas descritas en el Proyecto

Forma E-7 E186 mmwﬂ.s?so.
11
La propuesta de los licitadores debe asegurar en todo
caso el cumplimiento de los parametros operativos,
técnicos funcionales y de seguridad, fiabilidad y
disponibilidad especificadas en la documentacién
entregada.
Se entregara la forma E7 actualizada en la tercera sesion
de la segunda junta de aclaraciones.
349 Respuestas 12 Junta de |En la respuesta 146, la Convocante dice “Asimismo, se | Se reitera que esta licitacion no es llave en mano.
Aclaraciones - Pregunta |aclara que esta licitacion no es llave en mano.”
146 La propuesta del licitador debera demostrar ser solvente
12 Pregunta 237 Por otra parte, en la respuesta a la pregunta 408, la | técnicamente por si sola para el proyecto licitado ya en la
Pregunta 408 Convocante dice: “El licitador debe apegarse a la solucién

constructiva del Proyecto Ejecutivo de Sefalizacién.”

Adicionalmente, en otras partes de la documentacién

fase de licitacion y debera apegarse a la Forma E-7 y a
las especificaciones correspondientes.

Solo se aceptaran cambios de arquitectura que no

\ 4p e EE
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de:

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

donde emite respuestas a la primera junta de
aclaraciones, hace uso del término “la solucién
constructiva del Proyecto Ejecutivo”, sentando claramente
que sobre este disefio hecho por la Convocante se
debera posteriormente construir el sistema.

En este contexto, la Convocante impone a los licitantes
una solucion preestablecida, dejando solamente un grado
de libertad, sélo en caso de ofrecer menores cantidades,
cosa que no implica necesariamente que los licitantes
tengan libertad de eleccién en la arquitectura del sistema.

En la pregunta 237 se le plantea a la Convocante
“Solicitamos se nos confirme que dicho disefio se
encuentra bajo exclusiva responsabilidad de LA
CONVOCANTE", no respondiendo la Convocante dicha
solicitud.

Por lo antedicho, se reitera la solicitud de confirmar que el
disefio del sistema se encuentra bajo exclusiva
responsabilidad de la Convocante, quedando el
Contratista liberado de toda responsabilidad en caso que
el sistema propuesto, que por obligacién de la licitacion
debid ser ofertado apegandose al disefio hecho por la
Convocante, no llegase a brindar el performance
requerido.

necesiten mayor cantidad de salas de sealizacién (6), ya
que la obra civil ya esta en proceso de ejecucion.

:
.
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Respuestas 12 Junta de
Aclaraciones - Pregunta
156

La Convocante responde “No es posible acceder a su
solicitud.”. Se solicita a la Convocante dar a conocer a los
Licitantes el fundamento legal por el cual se deniega la
solicitud de informacién expresada en tal pregunta.

No es informacién que los licitantes necesiten para
presentar su proposicion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 fraccion
Il del reglamento cuando la ejecucion de los trabajos
comprenda mas de un ejercicio fiscal, se debera indicar
en la convocatoria el importe asignado para ejercer en el
primer ejercicio, asi como el origen del mismo.

Informacion que esta contendida en la base novena de la

VA




Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSIS
EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

convocatoria.

351
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Respuestas 1? Junta de
Aclaraciones - Pregunta
191

La Convocante responde “Los equipos de aire
acondicionado propuestos en proyecto son adecuados
para las estancias de Sefializacion y Cuartos de
Telecomunicaciones.”

Con esta aseveracion, la Convocante asume un criterio
técnico con el cual se atribuye la potestad de establecer
el adecuado disefio de un determinado sistema,
asegurando que el mismo funcionara correctamente, una
vez que el Licitante ganador lo haya implementado.

Por este motivo, solicitamos se confirme que, en caso que
el sistema suministrado por el contratista no logre el
funcionamiento adecuado, por éste ajustarse a lo
establecido por la Convocante, no sera de
responsabilidad del Contratista las consecuencias
derivadas del mismo ni la falta de performance.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTE
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230

Favor de apegarse a lo especificado en el proyecto.

Los equipos de los subsistemas de sefializacién y
comunicaciones incluidos en la propuesta técnica del
licitador deberan funcionar correctamente en salas
acondicionadas con los equipos de climatizacién de la
propuesta técnica del licitador que deberan cumplir
ademas lo especificados en el proyecto.

352
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Respuestas 1ra Junta de
Aclaraciones — Pregunta
396

La Convocante no da respuesta a la pregunta ni da
indicacion si la misma sera respondida en un momento
posterior.

Solicitamos dar respuesta a la misma.

Esta pregunta se dara respuesta en la tercera sesion de
la segunda junta de aclaraciones.

353
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Respuesta 1ra Junta de
Aclaraciones — Pregunta
413

La Convocante dice ‘La Convocante aclara que
Unicamente se solicita la cotizacion del equipamiento
CBTC embarcado para dos vehiculos de mantenimiento
ferroviario, que cumplan con las funcionalidades
requeridas en la documentacion entregada.

Los vehiculos que no forman parte del alcance de este
contrato, se especificaran de forma que puedan instalarse

los equipos CBTC embarcados solicitados en este
contrato”.

Favor de confirmar que el suministro de estas dos

El suministro de estas dos unidades embarcadas por
parte de los Licitantes llevara incluido todos los trabajos
de ingenieria y trabajos relacionados a la adaptacién de
los vehiculos, la instalacion, conexionado, pruebas y
puesta en marcha de dichos dispositivos. El suministrador
de estos equipos debera acordar con el suministrador de
los vehiculos de mantenimiento los interfaces con estos,
asi como las pruebas y su puesta en marcha.

El lider de la interfaz sera el
equipamiento CBTC.

suministrador del
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracion de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacién de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LiNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”,

unidades embarcadas por parte de los Licitantes se
restringe exclusivamente a la entrega de equipamiento,
quedando excluido todo tipo de ingenieria y trabajos
relacionados a la adaptacién de los vehiculos, la
instalacion, conexionado y puesta en marcha.

Dado que no se tiene conocimiento alguno del contrato
para el suministro de los vehiculos de mantenimiento, con
quienes no existe una clara definicién de interfaces ni
posibilidad de obligar contractualmente, se solicita se
excluya todo suministro que no describa una clara
delimitacion de responsabilidades ni de alcances.

\
I

354 De acuerdo a la lista integrada en el FORMATO RCD no 1
17 FORMATO RCD es necesario entregar el FORMATO DPACF con la oferta. Es ponreck sy sprociecidn.
Favor de confirmar que nuestro entendimiento es correcto
y este formato no aplica para este procedimiento
355 No es correcta su apreciacion.
En el formato listado de insumos los licitantes deben de
indicar los materiales y equipo de instalacion permanente
FORMATO E-7 Se le solicita amablemente a la Convocante confirmar que | g sy caso, mano de obra, maquinaria y equipo de
iid en la columna “Concepto” del FORMATO E-7, debe iy escripGi sucillcack
18 | FORMATO LISTADO DE |contener la misma informacién que la columna ﬁ&&oﬂo:. aoo: _mn n__ nomo: :uo _8 tidad i
INSUMOS “Descripcion y especificaciones técnicas del FORMATO | ‘€cnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
LISTADO DE INSUMOS. utilizar, con sus respectivas unidades de medicién y sus
importes, tal y como se indica en la base décima tercera,
numeral 19 de la convocatoria.
356 De acuerdo al documento Resumen de Interfaces, se |La supervision (o direccion) de obra sera propuesta por la
DGTFM2112-ME-B0O- a.”mm:wm“__a una serie a_._w m_omm"m_o:om n._w _n“m ﬂﬁoqmm Convocante.
19 DGENE-00100 Informe | (Stakeholders) entre ellos: er de la Interfaz o

Resumen de Interfaces | Responsable de la Resolucion” y “Responsable de Ia | Ep, ef caso de interfaces entre EL LICITANTE y otro

Ejecucion”; no obstante, en el parrafo 4 de la definicion contratista de LA CONVOCANTE. LA CONVOCANTE
“Lider de la Interfaz”, la Convocante menciona la figura de '

“Direccién de Obra’ sin que en ningin momento o lugar sera el interlocutor entre las partes de la interfaz,

4
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: ““SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENA

LIZACION FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS

ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Ky

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE

TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE

EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”,

de la Convocatoria se especifique o defina qué y quién
debe entenderse por esa figura.

En atencion a la responsabilidad que se confiere a dicha
figura, supervisién y autorizacion de la solucién propuesta
por el Lider de la Interfaz, solicitamos nos confirme quién
fungira en tal funcién y cual serd su responsabilidad
respecto de las interfaces que se mencionan.

obligando a una o a otra, segun sea el caso y dentro del
marco de sus respectivos contratos, para la coordinacién
y posteriormente la ejecucion de la interfaz. En estas
tareas LA CONVOCANTE se apoyara en la Supervision
de Obra.

En cualquier caso, se matiza también que el lider de la
interfaz sera siempre responsable de proponer con
tiempo suficiente las juntas de coordinacion que sean
necesarias con los contratistas responsables de otros
subsistemas mediante la interlocucién de la Convocante o
quien ésta designe con objeto de resolver la interfaz en
tiempo para el programa global.

En caso de no promover juntas de coordinacién para
resolver las interfaces para las cuales ha sido designado
lider, se entendera como un incumplimiento del contrato.
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DGTFM2112-ME-B00-
DGENE-00100 Informe
Resumen de Interfaces

De acuerdo al documento Resumen de Interfaces, se
describen una serie de interfaces siendo funcién de la
Direccion de Obra supervisar y autorizar la solucion
propuesta por los actores, habiendo para ello un liderazgo
de interfaz.

En el supuesto de que el Lider de Interfaz tenga la
aprobacién de la Direccion de Obra, pero el Responsable
de la Ejecucion no desarrolle adecuadamente su alcance,
se solicita se aclare cudl sera la responsabilidad de éste
ultimo toda vez que segun el documento, el Lider de la
Interfaz es responsable de la misma, siendo posible que a
causa de un tercero no pueda llevarse a cabo la solucién
autorizada, méas aln, cuando no existe relacion
contractual entre lider y responsable.

En el caso de interfaces entre EL LICITANTE y otro
contratista de LA CONVOCANTE, LA CONVOCANTE
serd el interlocutor entre las partes de la interfaz,
obligando a una o a otra, segln sea el caso y dentro del
marco de sus respectivos contratos, para la coordinacion
y posteriormente la ejecucion de la interfaz. En estas
tareas LA CONVOCANTE se apoyara en la Supervisién
de Obra.

En cualquier caso, se matiza también que el lider de la
interfaz sera siempre responsable de proponer con
tiempo suficiente las juntas de coordinacién que sean
necesarias con los contratistas responsables de otros
subsistemas mediante la interlocucion de la Convocante o
quien ésta designe con objeto de resolver la interfaz en
tiempo para el programa global.
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En caso de no promover juntas de coordinacién para
resolver las interfaces para las cuales ha sido designado
lider, se entendera como un incumplimiento del contrato.
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Respuesta 92 — 1° Junta
de Aclaraciones
Documento “Trabajos por
ejecutar Guadalajara” 7.

Punto 3.4.1:
Radiocomunicaciones de
banda estrecha: No se
hace referencia a la
asignacion de frecuencias
para el Sistema TETRA

De acuerdo a la respuesta dada a la pregunta 92 de la
primera junta de aclaraciones, se menciona que: “Tal
como se describe en el documento de especificaciones
formaran parte del alcance del adjudicatario todos los
trabajos asociados a la planificacion de frecuencias y a la
tramitacion para la adquisicion de las mismas ante el
organo competente. La obtencion de la autorizacién para
el uso de frecuencias serd responsabilidad del usuario
final®.

En ese sentido, solicitamos a la Convocante nos confirme
dentro del modelo de contracto, que el Licitante debera
tramitar especificamente el permiso para las frecuencias
de Radio TETRA, situacién para la cual contara en todo
momento con el apoyo del usuario final y de la misma
Convocante.

De acuerdo al articulo 19 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma, todos los tramites y
gestiones necesarios para obtener la asignacién de
frecuencias se realizardn por el Contratista y se
encuentran dentro del alcance de esta licitacion.

Dichos tramites se deberan realizar en nombre de la
Convocante. El licitador contara en todo momento con el
apoyo del usuario final y de la misma Convocante.
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Preguntas
#138, 192,193, 195y 196.

Tomando en cuenta que el sistema Canalizaciones
Transversales (CNT) incluye elementos cuya instalacion,
por razones constructivas, se debe realizar en paralelo
con la Obra Civil del viaducto, tales como: bancos de
ductos, pozos de registro, rejillas etc. Amablemente
sugerimos que este sistema sea removido del alcance de
la presente licitacion.

Estimamos que la ejecucion de este sistema por parte de
la Obra Civil, siguiendo los requerimientos técnicos del
sistema Alta y Media Tensién (AMT), reducira
considerablemente las interfaces durante la ejecucion en
obra lo cual finalmente generara una ejecucion 6ptima de
la misma.

No se acepta su propuesta.

La Convocante estima que no sera necesario realizar
estos trabajos en paralelo con la Obra Civil.
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#32

En su respuesta se menciona “Toda la obra civil de la
SEAT también forma del alcance del proyecto: edificio,
parque exterior, urbanizacion, accesos rodados, etc.”.

Solicitamos mayor precision respecto al alcance esperado
en cuanto a la obra civil de las SEAT.

De igual manera, tomando en cuenta que se frata de
trabajos de tipo Civil, sugerimos evaluar la posibilidad de
retirar este alcance de la presente licitacion.

Se confirma que la obra civil de la SEAT forma parte del
alcance de los trabajos del proyecto, dado la importante
interface entre las instalaciones de la SEAT y la obra civil.

En la nueva edicién del Catalogo de Conceptos existe
una mayor precision (cantidades y especificaciones
técnicas) sobre los trabajos a considerar.
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#181

En su respuesta se confirma que nuestra apreciacién
sobre la responsabilidad del “Lider de la Interfaz” es
correcta.

Sin embargo, en el punto 3 de la nueva versién del
“Informe de Resumen de Interfaces”, se mantiene dentro
de las responsabilidades del Lider de Interfaz, que “las
funcionalidades previstas en la identificacion de la
interfaz se cumplan satisfactoriamente y en plazo”.

A fin de aclarar definitivamente el tema, solicitamos que la
definicion de “Lider de la interfaz” sea modificada en el
documento segun lo expresado en su respuesta a este
punto.

Se aclara al Licitante que la definicion de Lider de
Interfaz, ya ha sido modificada en el documento
DGTFM2112-ME-BO0-DGENE-00100 Informe Resumen
de Interfaces apartado 3 Actores (Stakeholders) péarrafo 4,
presentando el siguiente cambio con respecto a la version
original:

“La solucién propuesta por el Lider de la Interfaz deberé
ser supervisada, autorizada y de ser necesario instruida o
acordada por la Direccién de Obra, bajo el contrato o
contratos que comesponda, con cada uno de los
contratistas involucrados en la interfaz.”
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#266

El nuevo documento “Metodologia RAMS” no aclara la
forma de calculo de la disponibilidad global, por cuanto no
especifica con exactitud la severidad de las averias o
incidencias cuya ocurrencia disminuye la “disponibilidad
global”.

Este nuevo documento tampoco define los valores de
tiempos medios de restitucion (MTTR) a considerar en los
célculos, los cuales a nuestro entender deben ser
acordados previamente con el responsable del
mantenimiento del sistema.

La Convocante aclara que forma parte del alcance de
esta licitacién, desarrollar el plan de mantenimiento para
asegurar el nivel de disponibilidad global de la linea
propuesto, de forma que un tercero (el operador
designado por la SCT) sea capaz de implementario o
utilizarlo como fuente para desarrollar su propio plan.
Dicho Plan se desarrollard siguiendo el documento
‘Metodologia del Plan de Mantenimiento’.

El licitador debera presentar en su propuesta técnica un
plan de mantenimiento que tomaré como base los datos
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Respuestas a las preguntas de la 2a junta de aclaracién de aspectos contenidos en la convocatoria

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-009000988-T44-2014, para la contratacion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACI

ELECTROMECA!

) ON FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS
NICOS DEL TUNEL, ViA, SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSION 230 Kv

PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE
EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE".

Amablemente solicitamos que se aclaren estas
inquietudes, al igual que reiteramos nuestra solicitud de
que sean retirados estos dos criterios de evaluacion de la
presente licitacion, dejando la evaluacion de RAMS para
la etapa de ejecucion del proyecto una vez se tengan
aclaradas todas las inquietudes y se cuente con una
definicion de todos los componentes del sistema integral.

desarrollados en el Estudio RAMS propuesto por el
licitador. Dicho Plan de Mantenimiento propuesto
mostrara el cumplimiento de los requisitos asociados a
mantenibilidad y deberé poder ser usado como base para
el desarrollo del plan de mantenimiento.

363 De acuerdo a la respuesta de la Convocante en el pasado | En este acto se hace entrega del FORMATO GRADO DE
Respuestas a las acto del procedimiento se hizo entrega del FORMATO | CONTENIDO NACIONAL.
preguntas de la 1a junta | GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. Sin embargo, en
26 de aclaracion de aspectos | los documentos recibidos en el CD con Informacion
contenidos en la Adicional, sélo se incluyen 3 formatos, ninguno de éstos
convocatoria — Pregunta | corresponde al mencionado.
#72
Se salicita a la Convocante proporcionar dicho formato.
364 De acuerdo al perfil de *Responsable Técnico de|En vitud de que el personal indicado es para
Seguridad y Salud” y el del “Responsable en Medio | otorgamiento de puntos o porcentajes, el presentar a una
Ambiente” y dado que en contratos de este tipo se usa | misma persona para los dos puestos ocasionara que solo
27 Convocatoria, QUINTA, p. | que ambas funciones sean desarrolladas por la misma |se e otorguen los puntos para alguna de las dos
19 persona. categorias en que se propone. Por lo anterior, queda a
ns L . decision del licitante.
Se solicita a la Convocante confirmar si dichas posiciones
podrian ser cubiertas por el mismo candidato.
365 No se acepta su proposicion.
Dado el impacto y confidencialidad de algunas de las ¥ pop
obras similares de los candidatos, se solicita a la o i
: : ' . I S 0
28 Formato ROPT Convocante confirmar si es posible en casos aislados el um_no::m.ﬁm mdicada %mcm. .n%q FOsuiSkadD oo ke
monto, campo solicitado en la Formato ROPT, |'Nformacion que en el se indican.
permanezca confidencial.
366 Respuestas a las ; e )
2 preguntas de la 1a junta En relacion con la aplicacion de las penas convencionales No se dio respuesta alguna a las preguntas 499 y 501 de

de aclaracion de aspectos
contenidos en la

convocatoria — Pregunta

esta en contradiccién con la respuesta a las preguntas N°
499 y 501. Solicitamos aclaracion.

la primera junta de aclaraciones.
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#188

367

Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracién de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Preguntas
#387 y #392

Las respuestas a las preguntas N° 387 y 392 en relacion
con los equipamientos de los talleres estan en
contradiccion con la respuesta dada a la pregunta N° 407.
Solicitamos aclaracion.

Tan soélo estd en el alcance de esta licitacion las
instalaciones transversales especificamente relacionadas
en la Forma E-7 de los subsistemas de ATC, catenaria,
via, comunicaciones y energia.

Las maquinas herramientas del taller a las que hace
referencia la pregunta 407 estan fuera del alcance de esta
licitacion
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaraciéon de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#409

Para que la respuesta dada por la convocante a esta
pregunta esté completa, solicitamos por favor que los
documentos mencionados en dicha respuesta sean
numerados

No es necesaria numeracion alguna.

En la respuesta dada se estableci6 el orden de prelacion
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracién de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#372

La respuesta dada por la convocante a la pregunta N°
372, en relacion con la inclusion de una clausula de
arbitraje esta en contradiccion con la respuesta dada por
la convocante a la pregunta N° 506. Solicitamos
aclaracion.

Esta pregunta se dara respuesta en la tercera sesion de
la segunda junta de aclaraciones.

\
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#34

La respuesta de la convocante a la pregunta N° 34 en
relacion con los “precios alzados” esta en contradiccion
con las respuestas dadas por la convocante a las
preguntas N° 371 y 519. Solicitamos aclaracion.

Se considera que no hay ninguna contradiccién en las
respuestas dadas.

Se reitera que esta licitacion es precios unitarios y tiempo
determinado en cuyo caso el importe de la remuneracion
o pago total que deba cubrirse al contratista se hara por
unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad
con lo indicado en la fraccion | del articulo 45 de la
LOPSRM.
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37

Forma E-7

Dado que el sistema de peaje y dadas las otras
variaciones de alcance que se hayan dado como por
ejemplo en el equipamiento de los talleres, entre otros,
solicitamos atentamente a la convocante que entregue a
los participantes una actualizacion de la Forma E-7.

Se entregara en la tercera sesion de la segunda junta de
aclaraciones la Forma E-7 actualizada.

La Convocante aclara que cualquier proposicién que no
se presente con esta Forma E-7 sera desestimada
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Respuestas a las
preguntas de la 1a junta
de aclaracion de aspectos
contenidos en la
convocatoria — Pregunta
#107

En la respuesta de la convocante a la pregunta N° 107,
fue indicado la distribucién del formato de la fianza de
vicios ocultos, pero los formatos que fueron entregados
sblo se relacionan con el anticipo y el cumplimiento del
contrato. Solicitamos sea entregado el formato de fianza
de vicios ocultos.

En este acto se hace entrega del formato de la fianza de
vicios ocultos.

373

Formatos PMO, PMEC,
PUMy PPPT

Debido a la informaciéon que se solicita en los formatos
PMO, PMEC, PUM y PPPT, que implica una descripcion
muy detallada de los conceptos que se solicitan, se
solicita a la Convocante permita entregar estos formatos
con menos detalle y sélo el licitante ganador, los entregue
con el detalle necesario.

No se acepta su solicitud.

Se deben de entregar los formatos indicados PMO,
PMEC, PUM y PPPT en los términos y con la informacién
que se indican en los formato y en la convocatoria.
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CONVOCATORIA-Objeto
del procedimiento de
licitaciéon

Favor de confirmar que habra mas juntas de aclaraciones,
ademas de la considerada para el dia 22 de agosto de
2014, ya que consideramos necesario se contemplen al
menos otras 3 ¢ 4 juntas adicionales que permitan seguir
aclarando puntos importantes de las bases y del proyecto
ejecutivo.

No es posible acceder a su solicitud.
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CONVOCATORIA-Objeto
del procedimiento de
licitacién

Dada la magnitud, la diversidad, complejidad y alto grado
de especializacion, asi como el alcance solicitado en el
presente procedimiento, conjugado con la cantidad de
aclaraciones aun pendientes por parte de la convocante,
el tiempo necesario para analizar el proyecto ejecutivo en
su totalidad y los cuestionamientos que sigan saliendo de
dicho andlisis, reiteramos nuestra peticion a la
convocante que el plazo para entregar las propuestas sea

No es posible acceder a su solicitud.

En la segunda sesion de la primera junta de aclaraciones
celebrada el dia 15 de agosto del presente, se establecié
en la aclaracion 5.1.4 como nueva fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones para el dia 08
de octubre del presente, es decir 45 dias posteriores a los
originaimente indicados en la convocatoria.
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de al menos 150 dias, a partir de la fecha de publicacion
oficial de las bases de licitacion. Consideramos ese
tiempo como el minimo necesario para poder presentar
una oferta.

Asimismo, el plazo que existira entre la dltima junta de
aclaraciones y la fecha de presentacion de ofertas es
superior al establecido en el pendltimo parrafo del articulo
35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas.

376

MATERIAL RODANTE

DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

La especificacién solicita trenes de “hasta 75 metros, y 2,
3 0 4 coches por tren”.  Si bien la cantidad de carros por
tren podra ser normalmente definida por el fabricante de
los trenes (y entre otras cosas determinara su capacidad
de negociar las curvas mas estrechas del trazado, en este
caso R=104 m), creemos que la especificacién y
evaluacion del Cliente deben de ser mas rigurosas
respecto a la longitud, y la forma de establecer la
comparacion de las propuestas.

En efecto, distintos fabricantes pueden suministrar trenes
de 4 coches que quepan (o no) en andenes de 75 metros,
y la mayoria de los fabricantes de trenes tienen modelos
de 3 coches en el rango de 60 metros de longitud.

Solicitamos que la especificacion sea mas clara, como
por ejemplo “trenes de 3 carros en el rango de 60 m de
longitud”; 'y que se solicite ademas al Licitante que
demuestre, en su oferta, que los trenes podran ser
extendidos a 4 carros sin exceder el espacio disponible
en andenes de 75 m.

En otros documentos de la Licitacion se especifica que la
capacidad de los trenes sera de 500 pasajeros y la
Convocante considera que la capacidad especificada de
es suficiente para cubrir el crecimiento de capacidad
segun el estudio de demanda.

Se prevé realizar el crecimiento de capacidad
manteniendo el tamafio del tren y disminuyendo el
intervalo introduciendo mas trenes en la linea.

Por tanto, los licitantes podran proponer trenes con el
nimero de carros y longitud que cumplan todas las
especificaciones, incluyendo las de maxima capacidad y
longitud.

Se entrega en este acto la EG-01 actualizado con el
siguiente texto en el apartado “Composicién de los
trenes™: “En cualquier caso, la capacidad que deben
ofrecer los trenes debe ser de 500 pasajeros con Carga
Nominal (20% de pasajeros sentados y 80% de pasajeros
parados respecto a al nimero que resulta de 6 pax/m2)”.

377

MATERIAL RODANTE

DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

En relaciéon con la pregunta anterior, solicitamos ademas
se confirme si serd o no un requisito indispensable que
los trenes puedan a ser aumentados en el futuro a 4
carros sin exceder el espacio de 75 m en andén. De lo
contrario, los licitantes podrian ofertar un modelo “ya
disponible” superior a 60 m, pero no dejar opcién a la
Convocante a extender en el futuro a 4 carros pues se

La Convocante considera que la capacidad especificada
de 500 pasajeros es suficiente para cubrir el crecimiento
de capacidad segun el estudio de demanda.

Se prevé realizar el crecimiento de capacidad
manteniendo el tamafio del tren y disminuyendo el

L d & d=ac /88
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MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SENALIZACI
ELECTROMECANICOS DEL TUNEL
PARA LA AMPLIACIO

excederia el andén construido a 75 m. Creemos que esto

seria un grave perjuicio para las posibilidades de
crecimiento del sistema.

intervalo introduciendo mas trenes en la linea.

A
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2. ALCANCE DEL
SUBSISTEMA

‘Maqueta de media cabina de tren": favor confirmar
nuestro entendimiento de que se trata de una maqueta,
en tamario real 1:1, de una cabina completa, y medio
salon de pasajeros (o, una longitud aproximada de 4...5
metros del mismo).

Favor confirmar, asimismo nuestro entendimiento de que
los elementos de la maqueta habran de ser estéticamente
los finales, pero no necesariamente necesitaran
funcionar, es decir, podran ser dummies. O en caso de
exigir que algunos elementos funcionen, favor especificar
exactamente cuéles, para poder cotizar adecuadamente
la maqueta.

Se debera suministrar una unica maqueta, en escala 1/1,
de medio carro extremo (carro con cabina) en el cual se
incluya la cabina de conduccion completa y medio salén
de pasajeros. La maqueta sera exterior e interior y los
elementos de la maqueta deberan ser en la medida de lo
posible similares a los auténticos, con la excepcion del
hardware instalado en el interior de los armarios, que no
sera necesario que sea el auténtico (podran ser
dummies).

379
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1.SOLUCION
ADOPTADA

Solicitan “un intervalo minimo de 120 segundos y una
capacidad de transporte maxima de 12.000 pasajeros
x hora / sentido en las horas de méxima demanda’.

Favor confirmar nuestro entendimiento de que el
intervalo minimo de 120 segundos es unicamente un
requisito de crecimiento futuro a largo plazo, ya que es
materialmente imposible, con una cantidad inicial de
18 trenes menos aprox. 2 como reserva de
mantenimiento, el garantizar un intervalo de 120
segundos en una linea de 21 km de longitud (ya que
requeriria una velocidad promedio de vuelta completa,
de casi 80 km/h).

Favor confirmar, asimismo, que la capacidad de
transporte indicada es minima (y no maxima); y si se
trata ademas del valor inicial o del valor a largo plazo,
ya que con la capacidad minima exigida de 500
pasajeros/tren y un intervalo a largo plazo de 120
segundos (=30 trenes/hora), se alcanzaria una
capacidad de 15.000 pasajeros/hora y direccion.

Se confirma que su entendimiento es correcto. El
intervalo minimo de 120 segundos es Unicamente un
requisito de crecimiento futuro y la capacidad de
transporte indicada es minima.
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380 MATERIAL RODANTE A Se confirma que su entendimiento.
Favor confirmar nuestro entendimiento de que los valores
DGTFM2112-ME-C00- | 9¢ desempefio indicados (tanto velocidad maxima, como
FSROD-00100 Memoria aceleracion y frenado) son para via recta y con gradiente
de 0%, ya que seria imposible alcanzar algunos de esos
valores en parametros extremos de la via, tanto curvatura
w>MMW%M%PZ como gradiente.
381 MATERIAL RODANTE Favor confirnar i los ejes no motorizados del i m__mm_ Mo exige la Bso“o”.m_amm.ma_ﬂ_.w,ﬂo si, aunque se
DGTFM2112-ME-C0o- | central deberan de incluir o no al menos uno de los ejes | Va/0rara que no se requiera un ej :
FSROD-00100 Memoria sin freno (eje libre) si asi lo exige la funcionalidad del
ATC; vy favor confirmar si se valorara el que, en caso de
no requerir un eje libre, el tren permitird mayor capacidad
m>wm_m...__.m__u0>z de frenado.

382 Indican distintas funcionalidades de telecomunicaciones a | La licitacién incluye el sistema RBA Red inalambrica de
bordo ~del tren como interfonia, megafonia, | Banda Ancha (Capitulo 9.1.2 de la Forma E-7) que se
teleindicadores,  red inaldmbrica de banda ancha, | ,cars para estos menesteres de banda ancha.
videovigiliancia embarcada, o telemando del material
rodante, que requeririan la transmision continua entre tren
y tierra, de grandes cantidades de datos.

Sin embargo, en el capitulo de Telecomunicaciones, la
unica infraestructura de transmision inalambrica que han
MATERIAL RODANTE

DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

3. SOLUCION
ADOPTADA

especificado es una radio TETRA (y la radio del sistema
CBTC se supone serd un sistema completamente
auténomo y separado). Entendemos que la red TETRA
puede manejar mensajeria de voz como es el caso de
megafonia e interfonia a bordo, y telegramas de
teleindicadores, pero no es apta para todas las demas
aplicaciones, sobre todo con todos los trenes a la vez.

Favor afiadir a las Especificaciones y al Catalogo de
Conceptos la provision de una infraestructura de red
inalambrica de alta capacidad, y confirmar si sera
necesaria su cobertura en toda la linea, y para qué ancho
de banda; o solamente en algunos puntos p.ej. en la
cercania de las estaciones y en el taller, donde el tren
pasara la mayor parte del tiempo.
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Alternativamente, favor confirmar si, aunque el tren deba
ser equipado con esta tecnologia, el equipamiento de la
infraestructura podra ser objeto de licitaciones e
inversiones futuras.

383

MATERIAL RODANTE

DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

3.2 REDUNDANCIA

Redundancia de frenos: favor confirmar nuestro
entendimiento que, como es habitual para todos los
vehiculos de metro de todos los fabricantes a nivel
mundial, sera suficiente con que el tren disponga de
varios sistemas simultaneos de frenado (eléctrico,
mecanico, de emergencia) sin que cada uno de ellos,
individualmente, sea redundante — lo que nunca se ha
realizado en ningdn tren.

Se confirma su entendimiento.

384
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DGTFM2112-ME-C00-
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3.2 REDUNDANCIA

Redundancia de la traccién:

Aclaramos que es materialmente imposible redundar la
traccién eje a eje. Favor confirmar nuestro entendimiento
de que la redundancia de la traccién podra demostrarse
por la arquitectura distribuida de la misma, por ejemplo
una unidad de traccion separada por cada eje motorizado,
es decir dos unidades de tracciéon por bogie motorizado,
de forma que un fallo individual de una unidad de traccién
solamente afecte a uno de los 8 ejes traccionados del tren
M-R-M, o una pérdida de 12.5% de su capacidad de
traccion, que consideramos prueba suficiente de que “el
tren pueda mantener unas prestaciones adecuadas para
su circulacién en la linea a pesar de tener averiado uno
de los Equipos”.

Se confirma su entendimiento.
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3.2 REDUNDANCIA

Favor confirmar nuestro entendimiento de que los
escenarios descritos de circulacion de un tren averiado
hasta la siguiente estacion para evacuar pasaje, y/o de
remolgue (por otro tren) de un tren averiado, l6gicamente
son escenarios degradados, para los que no sera
necesario cumplir los criterios nominales de desempefio
en velocidad ni aceleracion.

Es correcta su apreciacion
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MATERIAL RODANTE

DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

Mencionan el cumplimiento de “/a normmativa” de
incendios, de resistencia a colisiones, y de compatibilidad
electromagnética o EMC.

En tanto los Licitantes normalmente presentaran disefios

Se confirma que seran igualmente aceptadas.

=
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de trenes basados en la normativa Europea, o algunos tal

3.3 SEGURIDAD vez en la Norteamericana, favor confirmar, como es
practica habitual, que seran igualmente aceptadas ambas
normativas, siempre y cuando que el Licitante ganador
entregue finalmente el Safefy Case necesario bajo la
normativa de seguridad ferroviaria coherente con la de
sus normas individuales de disefio.
De lo contrario, los costos de adaptacion de unos
fabricantes u otros, a la normativa del otro continente,
podrian resultar prohibitivos, y reducir la capacidad de
competencia de los concursantes, asi como, la posibilidad
de entregar los vehiculos en plazo.
387 MATERIAL RODANTE ; . - : Ademas de la normativa CENELEC debera cumplirse la
En las menciones a “los niveles de seguridad’, favor CLC-TR50451-Rail Applicati Svst tic Allocati
DGTFM2112-ME-C00- | confirmar que se refieren a los niveles de integridad de y e B oo | e el
12 | ESROD-00100 Memoria | S89uridad (SIL), y que ser4 aceptable la normativa of Safety Integrity Requirements
CENELEC, por ser la mas extendida a nivel mundial, para
33 SEGURIDAD aplicaciones ferroviarias.
388 MATERIAL RODANTE |No entendemos que el fabricante de trenes sea quien | El licitante debera garantizar mediante la gestion de
haya de determinar la longitud ni la altura de los andenes, | interfaces, de las cuales se asignado como lider, que la
DGTFM2112-ME-C00- | M los galibos de vmwo_ del tren con relacion a m.ﬂ.ﬂcﬂcwmm. integracion del Material Rodante con la obra civil es
FSROD-00100 Memoria | PUeS S€ supone que los proyectos de Obra Civil ya han | .o 4o Tal como se define en el apartado 5 “Interfaces”
sido adjudicados, para valores de todos estos parametros
a definidos por la Convocante. Lo normal es. que la|d€l documento DGTFM2112-ME-C00-FSROD-00100
5.1 INTERFAZ N°1 ROD | e : ok M i | licitante de Material Rodant
TRZ (I PRO Convocante establezca estos datos de forma congruente | Meémoria, el licitante  de ateria odante se
- (L Y) entre contratos, y exija su cumplimiento estricto en cada | responsabilizard de proporcionar a los contratistas de
5.2 INTERFAZ N°2 ROD uno de m__om.“ o Zm_._._ @..wmzo:m y coordine los cambios que | obra civil la informacién necesaria para que el encaje del
. ! — QEN (LFIS) resultasen imprescindibles, y que deberian de ser ya|Material Rodante con obra civil sea correcto y se

5.3 INTERFAZ N°3 ROD
- QEL (I_FIS)

5.5 INTERFAZ N°5 ROD
= TUN (I_PROY)

5.6 INTERFAZ N°6 ROD
- VDC (I_PROY)

estudiados por la Convocante con base en los modelos
de trenes disponibles, incluso antes de decidir su
adjudicacion.

Favor confirmar nuestro entendimiento de que estos
parametros los ha de definir la Convocante a los
concursantes de los trenes, recibiendo si acaso
retroalimentacion de éstos respecto a las posibles
modificaciones que deberian de ser incorporadas por la
Convocante a los contratos ya licitados o incluso
adjudicados de Obra Civil, apenas se conociese el

responsabilizara de su seguimiento y cierre, con el apoyo
(cuando se requiera) de la Convocante.

74
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5.7 INTERFAZ N°7 ROD
- EST (I_PROY)

y todas las interfaces
entre ROD y las obras
civiles, de forma general.

adjudicatario de los trenes; ya que esperar que el
fabricante de los trenes los especifique posteriormente “al
responsable del disefio del trazado” (persona indefinida,
y, tal vez sin injerencia ni autoridad sobre los contratos
individuales de obra civil), o al mismo constructor de cada
estacién, tunel o viaducto, podria posteriormente resultar
en sobrecostos, retrasos y tal vez incluso demolicion
parcial de las obras civiles.
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DGTFM2112-ME-C00-
FSROD-00100 Memoria

5.1 INTERFAZ N°1 ROD
- TRZ (I_PROY)

y otras interfaces
relacionadas con el galibo

Sugerimos ademas que la entrega de los galibos
dinamicos por cada Licitante de los trenes incluya
ademas los galibos en las principales curvas del trazado
(desde via recta y R=wx, hasta el caso extremo de R=104
m), y sea solicitada urgentemente por la Convocante a
cada Licitante de los trenes, incluso durante el proceso
aclaratorio antes de la presentacion de ofertas, pues si
analizamos los planos de secciones y detalles del
desarrollo de la via incluidos en el Proyecto Ejecutivo,
creemos que planteara cambios necesarios a las
estructuras centrales y laterales del viaducto, y al espacio
entre ejes de via, en las curvas mas cerradas; incluso,
con independencia del fabricante de trenes que resultase
finalmente adjudicatario.

Esto es ante la constatacion de que los galibos inclinados
indicados en estos planos de la Convocante parecen
corresponder al gélibo en recta inclinado por la
superelevacion de la curva, mientras que los galibos
dindmicos del tren en curvas cerradas, ademas de
requerir el efecto adicional de la inclinacién o peralte, son
mucho méas anchos que los de recta (tipicamente >450
mm mas ancho para R=100 m, que para via recta).

Nétese que la Convocante ha especificado un “gélibo GC”
que suele usarse en ferrocarriles interurbanos, pero no
prevé curvas tan cerradas como las del trazado de la L3
de Guadalajara.

Esta pregunta se contestara en la tercera sesién de la
segunda junta de aclaraciones.
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DGTFM2112-ME-C00-
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Si bien mantenemos el mismo comentario que en la
pregunta 14 respecto a la responsabilidad intrinseca de
definir estos parametros debiendo ser de la Convocante,
favor aclarar si “la longitud de andén”, parametro propio

El Licitante del Material Rodante (el cual ha sido
designado como Lider de esta interfaz) debera realizar las
gestiones pertinentes para asegurar que el Contratista de

L= =71
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5.4 INTERFAZ N°4 ROD
— QTL (I_FI8)

de las estaciones, es realmente relevante para el disefio
de talleres.

Lo normal seria, en cuanto a la coordinacion de disefios
entre tren y estructuras de taller, el confirmar y validar la
altura del piso de puertas del tren (equivalente a la altura
de andén) y la posicién y anchura de todas las puertas del
tren, para poder disefiar cada una de las estructuras de
acceso, que a menudo son discretas.

Obra Civil dispone de los datos exactos del tren que le
permitan la correcta ejecucién de las distintas estructuras
de obra civil de Talleres y Cocheras.
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5.6 INTERFAZ N°6 ROD
- VDC (I_PROY)

“ROD tendréd en cuenta que para las hipétesis de
calculo de la distribucién de cargas a considerar en

el disefio de las infraestructuras se han tomado los
lineamientos establecidos en la normativa del

Metro del DF (Capitulo 2.01.04)".

Favor proporcionar urgentemente esa normativa a los
Licitantes.

En este acto se hace entrega de la normativa solicitada.
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5.9 INTERFAZ N°9 ROD
- VIA (I_FIS)

Por una parte, indican que ROD y VIA “pactardn” los
parametros para el disefio de la via, especialmente
aquellos orientados a la definicion geométrica de la via y
las condiciones de confort.

En este caso, al menos, ROD y VIA son un mismo
Licitante, en la presente licitacion. Sin embargo, el
Proyecto Ejecutivo de la Convocante especifica un tipo de
material de via exacto (basado en AREMA).

Favor confirmar que el Licitante tendra la libertad de elegir
el estandar aplicable a las vias, tanto los rieles como sus
fijaciones, aparatos de via y otras componentes, pudiendo
por ejemplo elegir la normativa europea, siempre y
cuando (a) la seccion de riel y su capacidad de carga sea
sensiblemente equivalente a la especificada por la
Convocante, y en cualquier caso sea adecuada para la
carga maxima por eje del tren ofertado por el Licitante, (b)
las simulaciones del Licitante demuestren la adecuacién
del dimensionamiento de la infraestructura de traccion
para el escenario inicial y los refuerzos del mismo
necesarios a largo plazo, y (c) el Licitante pueda entonces

Favor de apegarse al Proyecto Ejecutivo.

El material de via debera ser AREMA y la definicion
geométrica de los desvios esta reflejada en las EPs
correspondientes

Sin perjuicio de lo anterior, el licitador debera velar por la
correcta resolucion de la interfaz ROD y VIA

\
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elegir libremente y de forma justificada los perfiles
compatibles de riel y rueda, sin estar por ello restringido
por requisitos técnicos concretos del Proyecto Ejecutivo
emitido por la Convocante.
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5.11 INTERFAZ N°11
ROD - TRA (I_PROY)

Indican que “TRA acorde a estos datos [=los datos
eléctricos del tren] ajustaré el disefio de las subestaciones
de traccién”.

Favor confirmar que los Licitantes habran de validar el
resultado de esta interfaz desde las simulaciones de
traccién ntregar incluso con la oferta, demostrando la
viabilidad del escenario inicial de operacion, y para
poderse considerar en las evaluaciones de las mismas.

La razén es que, ademas de las caracteristicas eléctricas
del propio tren, el dimensionamiento de la infraestructura
de traccion (que no solamente comporta las
subestaciones, sino también la catenaria, los cables
feeders, la seccion de los rieles etc.) esta en gran medida
ya definido en el Proyecto Ejecutivo preparado por la
Convocante.

El Licitante no tiene demasiados grados de libertad, por
ejemplo, en decidir la cantidad ni las ubicaciones de las
subestaciones. Y en caso de confirmarse la necesidad
de cambiar sustancialmente, por ejemplo, la seccién de la
catenaria y/o la cantidad de subestaciones, esto deberia
de ser corregido en las cantidades a ofertar, o bien exigir
una realizacion a precio alzado, y no por precios unitarios.

El ofertante debe apegarse a la solucion proyectada,
realizando una simulacion de traccion que valide la
solucién proyectada (y en consecuencia la solucién
ofertada), tanto para el escenario inicial como para el
escenario final.

Si se confirmara la necesidad de cambios sustanciales,
dicho proceso deberia iniciarse en fase de realizacion de
la obra, y a través de la Residencia de Obras.

Para poder valorar las diferentes ofertas, los diferentes
ofertantes deben apegarse estrictamente a la solucién
proyectada.

9 ..
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5.16 INTERFAZ N°16
ROD - VID (I_LOG)

5.17 INTERFAZ N°17
ROD - INT (I_LOG)

Si bien si es habitual que otros equipos embarcados,
como ATC y Radio, sean especificados por el proveedor
de la infraestructura e integrados por ROD en el disefio
del tren, aclaramos que lo normal es que la seleccion de
otros equipos de embarcados sea siempre por el propio
fabricante de los trenes, por disponer éste normalmente
de proveedores ya homologados e integrados en el
disefio fisico de su tren, incluyendo estudios de
seguridad, de carga térmica, ergonomia, pruebas tipicas,
plantillas de fabricacion y montaje, cableado estructurado
del tren, etc.

El licitante debe apegarse a la solucion proyectada.

X
W
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5.18 INTERFAZ N°18
ROD - SON (I_LOG)

5.19 INTERFAZ N°19
ROD - TLI (I_LOG)

Tal es el caso, normalmente, de los equipos embarcados
de videovigilancia, interfonia, megafonia, y pantallas
indicadoras; siendo mucho mas facil resolver interfaces a
nivel de softwar transmision _de datos, entre tren y
tierra, que el permitir que cada proveedor de estos
sistemas de comunicaciones “imponga” un producto
(hardware) concreto, de dificil integracion fisica con el
tren en todos los aspectos arriba enumerados.

Por consiguiente y en tanto la presente licitacion
comprende tanto el Material Rodante como estos
subsistemas de comunicaciones, solicitamos confirmacién
de que se deje al Licitante la libertad de cambiar estas
interfaces seglin armiba expuesto, cambiandolas en
seleccion y suministro de componentes por ROD e
interfaz a nivel de software y transmisién, siempre y
cuando el Licitante garantice, por supuesto, el
funcionamiento integrado de todos estos equipos entre
tren y tierra.
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5.23 INTERFAZ N°23
ROD - TTR (I_LOG)

Las informaciones que indican a intercambiar entre los
trenes y el puesto de control (averias de climatizacién,
alumbrado, etc.), no son propias del “TTR” o telemando
de trafico, normalmente llamado ATS o CTC, y encargado
de la circulacion de los trenes, aplicacion de mallas
horarias y/o intervalos, etc.

Creemos que la averia de climatizacion o iluminacion a
bordo de un tren normalmente no requiere ninguna toma
de decision por los operadores a cargo de la circulacion
de trenes; y si una averia fuese grave, el conductor de
tren siempre puede reportaria por radio, sin por ello
complicar innecesariamente la funcionalidad de
aplicaciones de telemando de trafico ya altamente
elaboradas por cada fabricante de seiializacién, y que
ademas han de garantizar niveles dados de integridad de
la seguridad (SIL).

Por consiguiente, favor confirmar que el Licitante tendra la

Se ha intentado plasmar un disefio de TTR en el cual la
supervision de las circulaciones y el material rodante no
esta Unicamente limitada a la creacion y destruccién de
itinerarios sino que se proporcionen a los reguladores de
Trafico del Centro de Control funcionalidades avanzadas.
Dichas funcionalidades pueden incluir la visualizacién del
estado de los equipos embarcados en los vehiculos o de
los flujos de video procedentes de las camaras de
videovigilancia de los trenes (esto Ultimo a través del
cliente de Videovigilancia). Asi, un regulador de trafico
poseera la capacidad de control y supervisién de la
totalidad de dispositivos presentes en los trenes, ademas
de la supervision de la circulacion del propio tren.

Respecto a la averias, notese que se han definido en el
Centro de Control perfiles de Ingeniero de Mantenimiento

N\
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libertad de transmitir estas informaciones a otro de los
telemandos del Puesto de Control Central, tipicamente
aquellos que gestionan idénticos avisos de averias en la
infraestructura, y que se utilizan para generar érdenes de
trabajo de mantenimiento correctivo.

(siendo uno de ellos especialista en sistemas de Trafico).
Los eventos y alarmas relativos a fallos y averias en los
equipos no se mostraran a los reguladores de Trafico,
sino a dichos ingenieros de mantenimiento. Estos
conjuntos de sefales procedentes del equipamiento
embarcado forman parte del drea de Trafico y deberan
ser reportados a TTR tal y como se ha proyectado.

En fase de ejecucion, el Explotador puede decidir filtrar y
distribuir las sefales e informaciones recibidas en un
telemando a los operadores que considere optimo (por
ejemplo, derivando las sefiales de operacion a los
Reguladores y las relativas a averias a los ya
mencionados Ingenieros de Mantenimiento).
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6. NORMAS

En esta seccion, la Convocante enumera una larga lista
de normas de distintos paises y continentes, normas que
a menudo incluso puedan ser contradictorias entre si, en
algunos detalles.

Al final de la enumeracion, afiaden que “A lo largo de las
especificaciones, también se sefiala que el proveedor
puede presentar normas equivalentes para aprobacion”.
Sin embargo, no queda claro el criterio a aplicar para tal
aprobacién, o a permitir para la seleccion de normas
equivalentes.

Dado que la imposicion de normativas concretas a
cualquier fabricante de trenes, y tal vez incoherentes con
la base de normas del mismo, podria resultar en
sobrecostos y/o retrasos elevados, e incluso en
potenciales problemas de certificacion de la seguridad de
los trenes, favor confirmar nuestro entendimiento de que
las normas enumeradas son a titulo enunciativo, y el
Licitante podréa definir el conjunto de normas coherentes
con su disefio y con su certificacion de seguridad (Safety
Case) de los trenes, siendo éste criterio suficiente para la
aprobacién de dichas normas.

El Licitante podra definir normas equivalentes a las
propuestas en las especificaciones siempre que estas no
entren en contradiccion con lo establecido para el global
de la linea

En caso de que la propuesta incluya normas
equivalentes, se debera relacionar en una tabla la
equivalencia de estas normas y los rubros y/o subrubros
que se toman como equivalentes.
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EP 351 - FABRICACION
Y SUMINISTRO DE UN
TREN ELECTRICO, etc.

BASE DE PAGO: dado que no consideramos logico que
se pague cada tren por unidad una vez “correctamente
ejecutado en obra" ni “por unidad de obra terminada
(P.U.O.T)", lo que equivaldria a no hacer pago alguno
hasta que el tren estuviese funcionando; ni tampoco que
el Licitante deba justificar el precio unitario de un tren
(cuyo despiece puede constar de mas de 100,000
materiales individuales) usando los formatos de
justificacién de precios unitarios, rogamos atentamente
consideren, y de ser necesario modifiquen las Bases de la
Convocatoria, para permitir:

- Que el pago de los trenes, sea en la modalidad
de precio alzado

- Que a efectos de la realizacion del pago, y
segun permite la LOPSRM para contratos a
precio alzado y/o mixtos, la Convocante defina a
los Licitantes un calendario de pagos por
activi asociadas con cada tren o unidad,
reflejando un progreso intermedio, pudiendo ser
por ejemplo un conjunto de los hitos intermedios
siguientes:

- Constancia del lanzamiento de pedido de los
principales materiales,

- Constancia de la fabricacion de la caja de cada
coche de la unidad

- Constancia de la fabricacion de los bogies de
cada unidad,

- Constancia de las pruebas de recepcion en
fabrica (FAT) de la unidad,

- Llegada fisica de la unidad al territorio de los
Estados Unidos Mexicanos,

Esta pregunta se dara respuesta en la tercera sesion de
la segunda junta de aclaraciones.

2

4

-
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- Pruebas estaticas de la unidad
- Pruebas dinamicas de la unidad

- Entrega de la documentacion final y Safety Case
de los trenes.

Nétese por ultimo que, en caso de acceder la Convocante
a esta peticion, sera igualmente necesario redefinir
alguna de las ofras especificaciones de material rodante
(EP351 a EP370), al quedar ya sus conceptos incluidos
en la enumeracion de actividades arriba propuesta, u otra
similar que decidiese la Convocante.

)

A
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EP352 — CABINA (Y SU
MAQUETA)

Indican que “en la cabina se instalara un parabrisas
frontal plano, sin ninguna curvatura, que asegure al
personal una excelente visibilidad de la via y la
senalizacion [...J'.

Favor confirmar que seran aceptados disefios con
parabrisas que no sean completamente planos, si esto
forma parte de disefios existentes del fabricante de los
trenes, y aporta otras ventajas, p.ej. estéticas ylo
aerodinamicas; por supuesto, garantizando los niveles de
visibilidad y limpieza necesarios, que podran ser incluso
mejores que los del vidrio completamente plano.

Se confirma que seran aceptados.

\
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EP. 354.-[...] EQUIPO
CBTC EMBARCADO
COMPLETO PARA UN
VEHICULO DE
MANTENIMIENTO. ..

Si bien en una pregunta anterior presentada en la primera
Junta Aclaratoria ya hemos recomendado a la
Convocante que reconsidere la posible no adecuacion de
este Concepto, en caso de que finalmente la Convocante
decida conservarlo, solicitamos entonces sea reescrita
esta Especificacion en su totalidad, para la funcionalidad
de vehiculos de mantenimiento.

En efecto, en su versién actual, hace referencia a
funciones de ATO, retorno automatico, apertura de
puertas, etc., que si bien son completamente relevantes y
necesarias para el CBTC embarcado en los trenes, no

el resto de funcionalidades propias de los trenes de la

estos vehiculos por la linea.

Se trata de la implementacién de un equipo embarcado
simple, no redundado, solo con la funcionalidad ATP, sin

linea. Se trata solamente de asegurar la circulacion de
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pueden realmente implementarse en un CBTC
embarcado en vehiculos especiales de mantenimiento.

400 A efectos de homogeneizar las propuestas, y ante la | Por favor cefiirse a lo especificado en la EP 359,
imposibilidad de definir en fase de oferta una lista
completa de refacciones y ademas que sea comparable
entre distintos Licitantes, sugerimos que la Convocante
MATERIAL RODANTE establezca un valor nominal presupuestal para esta
partida, por ejemplo 5% del valor de los trenes (Concepto
25 mﬂmwwmn_u._muﬁmmmm EP 351), como partida alzada a justificar y ajustar
posteriormente, a los precios unitarios que se acuerden
para los (cientos de) repuestos individuales, y las
cantidades cuya adquisicion prefiera posteriormente
priorizar el operador/mantenedor.
401 Mismo comentario y sugerencia que en la pregunta | Por favor cefirse a lo especificado en la EP 360.
anterior. Mas aun, cuando “herramientas especiales”
MATERIAL RODANTE podria variar desde algunos multimetros y sencillos
aparatos de pruebas, hasta la casi totalidad de los
MMMMM_,M_Wﬂﬁm)% m equipos de los talleres de mantenimiento.
a6 moc_vﬁWWmmﬂm.o_>rmm Sugerimos se establezca homogéneamente una partida
MANTENIMIENTO DE alzada por un monto razonable Q.w_. 0.5% del valor de los
LOS TRENES trenes) a justificar con posterioridad mediante una
propuesta de herramientas exactas con sus precios
unitarios, y cuya adquisicion prefiera posteriormente
priorizar el operador/mantenedor.
402 GENERAL Si bien esta pregunta no aplica Gnicamente a Material | Se aclara en todas las EP asociadas a refacciones (como
Rodante, la hacemos aqui en su generalidad: por ejemplo EP 570) que el 10% hace referencia a valor
EP. 570.- SUMINISTRO . . monetario, de modo que el Licitante dispondra de una
DE UN LOTE DE Sugerimos a la Convocante que elimine este Concepto, bolsa de dinero del 10% del precio del suministro de los
REFACCIONES sustituyéndolo por conceptos similares (que para algunos d . . facci
EQUIVALENTE AL 10% | subsistemas ya han sido especificados, y para otros no) | Materiales para la confeccion de una lista de refacciones,
27 DE CONJUNTODE  |para las refacciones, subsistema a subsistema, como |!a cual debera ser aprobada por la Convocante tomando
EQUIPOS Y partidas alzadas presupuestales a justificar con|como referencia el valor monetario unitario de cada
MATERIALES posterioridad mediante precios unitarios y cantidades; y material o equipo.
INSTALADOS. TODO | decidiendo el operador/mantenedor la prioridad en la
SEGUN adquisicion de refacciones.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS. O si_acaso la Convocante decide conservar este

# o e 4
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Concepto, recomendamos aclaren que el 10%
corresponde a una valuacion monetaria (y, como partida
alzada a justificar con posterioridad) y no en un 10%

entregar materiales que realmente no requieren refaccion
alguna (como cemento o varilla de cimentaciones de
postes), o que de por si, ni siquiera pueden considerarse
una “refacciéon” ni tampoco fraccionarse en 10% (como un
tren, un enclavamiento, un videowall u otros
ensamblados complejos). O en otros casos, resultarian
en un acopio claramente excesivo (p.ej. 10% de todos los
postes y/o ménsulas de catenaria, o de todos los cables
del sistema).

La politica normal de refacciones de un Metro, es adquirir
aquellas cuyo ritmo de consumo acordado entre el
fabricante y el operador/mantenedor, requiera hacer los
acopios oportunos.

Atentamente,

cantidad a cantidad, de cada material. J\
En efecto, una valoracion en cantidades obligaria a
\\s\.

Julian Brasero Sanchez
Representante Legal.
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SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Relativo “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL
SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMA
SISTEMAS DE ENERGIA Y CONSTYRUCCION DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Direccién General Adjunta de Regulacion Econdmica

JUNTA DE ACLARACIONES
REGISTRO DE LICITANTES

México, D.F., 05 de Septiembre de 2014
LO-009000988-T44-2014

RODANTE, SENALIZACION FERROVIARIA,
S ELECTROMECANICOS DEL TUNEL, ViA.
TENSION 230 Kv PARA LA AMPLIACION DEL

SISTEMA DEL TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA
CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO DE ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”

NOMBRE DEL TELEFONO CON CORREQO
EMPRESA O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE Y FIRMA LADA ELECTRONICO
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