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PROYECTOS

01

Proyecto de Trazo

lote

1.00

02

Proyectos Ejecutivos de Terracerias

lote

1.00

03

Proyecto Ejecutivo de Disefio de Sistemas Ferroviarios

lote

1.00

Proyecto Ejecutivo de la Estacion de Querétaro

lote

1.00

05

Proyecto Ejecutivo de la Superestructura

lote

1.00

06

Proyecto Ejecutivo de Patios y Cocheras

lote

1.00

07

Preparacion Especificaciones Técnicas del Material Mévil

lote

1.00

08

Gestion para la liberacion del Derecho de via

lote

1.00

111

TERRACERIAS (ViA)

PRELIMINARES

X-G01010001

Demolicién de edificaciones existentes en la zona de los trabajos, p.u.o.t.

m3

46,769.11

10

X-G01010002

Demolicién de concreto hidraulico armado existente de cualquier
resistencia, p.u.o.t.

m3

13,694.40

11

X-MP01-003

Demolicién de firme, p.u.o.t.

m2

35,363.53

12

X-G01010010

Desmantelamiento de malla ciclénica, por unidad de obra terminada

8,822.00

TERRACERIAS (N.CTR.CAR.1.01)

NORMA N.CTR.CAR.1.01.001/00

1112

DESMONTE

13

X-G01020001

Desmonte por unidad de obra terminada, en el drea de los trabajos.

m2

5,765,065.05

NORMA N.CTR.CAR.1.01.002/00

1113

DESPALME

14

X-G01030001

Despalme por unidad de obra terminada, en el drea de los trabajos

m3

2,017,772.70

NORMA N.CTR.CAR.1.01.003/00

1.1.1.3

CORTES

X-G01030002

Excavacion de cortes, cuales quiera que sea su clasificacion, por unidad de
obra terminada:

En el terreno natural:

15

Cuando el material se desperdicie

m3

10,816,692.50

16

Cuando el material se utilice

m3

6,337,198.90

NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/00

TERRAPLENES

X-G01040001

Construccion de terraplenes utilizando materiales procedentes de los
cortes, incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada:

17

Compactado al 95%

m3

6,424,187.80

X-G01040002

Construccion de terraplenes utilizando materiales procedentes de los
bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra
terminada:

18

Compactado al 95%

m3

2,148,472.90

NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/00

1.1.1.4

RELLENOS

Relleno de excavacién con material de banco de préstamo

19

Relleno compactado al 95 %

m3

8,000.00

NORMA N.CTR.CAR.1.01.012/00

1.1.15

SUBBASES Y BASES

20

X-G01060001

Subbases y bases, de material producto de la excavacién, incluyendo
acarreos, por unidad de obra terminada, compactadas al 95%

m3

565,279.20

X-G01060002

Subbases y bases, del banco que elija el contratista incluyendo acarreos,
por unidad de obra terminada

21

Compactadas al 95%, con materiales del banco que elija el contratista

m3

787,417.20

22

X-G01070003

Sub-balasto compactado al cien por ciento (100%), por unidad de obra
terminada, del banco que elija el contratista, previamente autorizado por
la supervision, incluye tratamiento, préstamo de banco, acarreos, regalias
v trémites ambientales.

m3

805,835.20

RECUBRIMIENTO DE TALUDES

23

X-G01080014

Malla metélica triple torsién , por unidad de obra terminada

m2

298,655.98

24

X-MP01-001

Anclas de friccion Ancla de varilla de f'c= 5200 kg/cm2, por unidad de obra
terminada.

1,493,485.00

25

X-MP01-002

Concreto lanzado por unidad de obra terminada Concreto con Resistencia
f'c= 300 ke/cm2

m3

29,862.60

112

DRENAJE Y SUBDRENAJE (N.CTR.CAR.1.03 ) (ViA)

NORMA N.CTR.CAR.1.03.002/00

ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO

26

X-MP02-016

Alcantarilla tubular de concreto simple, por unidad de obra terminada.

27

Tubo de concreto simple de 30.5 cm de didmetro

122,052.05

28

X-MP02-018

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 61 cm de didmetro, por
unidad de obra terminada

10,448.00

29

X-MP02-019

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 76 cm de didmetro, por
unidad de obra terminada

16,085.00

30

X-MP02-020

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de diametro, por
unidad de obra terminada

41,465.00

31

Alcantarilla tubular de polietileno de alta densidad corrugado, por unidad
de obra terminada.

32

X-MP02-027

Tubo de polietileno de alta densidad de 122 cm de didmetro

650.00

33

X-MP02-028

Tubo de polietileno de alta densidad de 152 cm de didmetro

2,240.00
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3 X-MP02-029 Losa .de concreto armado de 40 cm de espesor, por unidad de obra m2 13,256.00
terminada
35 X-MP02-030 Cuneta, por unidad de obra terminada, de concreto simple m 8,765.00
36 X-MP02-021 Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno natural, concreto m 55,780.05
f'c= 200 kg/cm2
37 X-MP02-022 Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno rocoso, concreto m 120,515.00
f'c= 200 kg/cm2
38 X-MP02-023 Contracuneta, por unidad de obra terminada, concreto f'c= 200 kg/cm2 m 142,377.00
39 X-MP02-024 Lavaderos de concreto hidrdulico, por unidad de obra terminada m 90.40
40 Alcantarilla tubular de concreto reforzado, por unidad de obra terminada.
41 X-MP02-020 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de diametro m 250.00
42 X-MP02-001 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 122 cm de diametro m 325.02
a3 X-MP02-002 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 152 cm de didmetro m 246.55
a4 X-MP02-003 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 183 cm de diametro m 533.47
45 X-MP02-004 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 213 cm de didmetro m 156.12
Alcantarilla tipo cajén de concreto reforzado de f'c= 250 kg/cm2 y acero
46 X-MP02-005 f'y= 5,170 kg/cm2, por unidad de obra terminada en la secciones: De 1.00 m 99.84
x1.00 mts.
47 X-MP02-006 De 1.50 x 1.00 mts. m 28.98
48 X-MP02-008 De 2.50 x 1.00 mts. m 22.20
49 X-MP02-0010 De 2.50 x 2.00 mts. m 351.65
50 X-MP02-0011 De 3.00 x 2.00 mts. m 54.84
51 X-MP02-012 De 3.50 x 2.50 mts. m 366.78
52 X-MP02-013 De 4.00 x 3.50 mts. m 870.12
53 X-MP02-014 De 5.00 x 3.50 mts. m 212.61
54 X-MP02-015 De 6.00 x 3.50 mts. m 140.04
55 X-MP02-025 De 7.00 x 4.00 mts. m 592.91
56 X-MP02-026 Vados, por unidad de obra terminada pza 49.00
57 X-MP02-031 Cana‘l de riego .a 'base de cajon de concreto simple, por unidad de obra m2 4,503.00
terminada, en sifén
113 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
1.1.3.1 VIADUCTOS
58 X-MP03-002 Vladgdo hiperestatico de 30 a 45 m de claro por unidad de obra m2 129,824.20
terminada.
50 X-MP03-003 Vladgdo hiperestatico de 45 a 90 m de claro por unidad de obra m2 3,500.00
terminada.
60 Vladgdo hiperestatico de 90 a 100 m de claro por unidad de obra m2 1,300.00
terminada.
61 Vladgdo hiperestatico mas de 100 m de claro por unidad de obra m2 1,300.00
terminada.
62 X-MP03-001 Viaducto hiperestatico hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada. m2 1,863.08
63 X-MP03-011 Viaducto isostatico de hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada. m2 27,650.12
64 X-MP03-012 Viaducto isostatico de 30 a 45 m de claro por unidad de obra terminada. m2 1,144.40
1.1.3.2 PASOS SUPERIORES FERROVIARIOS
65 X-MP03-006 Pafo superior ferm\flano a base de vigas prefabricadas isostdticas, por m2 30,495.42
unidad de obra terminada
N - . L . m2
66 X-MP03-010 Paso‘ superior ferroviario a base de viga metalica, por unidad de obra 3,893.20
terminada
1133 PASOS INFERIORES FERROVIARIOS
m2
67 X-MP03-020 Paso inferior con capacidad de un carril, por unidad de obra terminada 11,194.10
m2
68 Paso inferior con capacidad de dos carriles, por unidad de obra terminada 20,000.00
1.1.34 TUNELES FALSOS
69 X-MP04-009 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 570.00
70 X-MP04-015 Tunel falso para cuatro vias, por unidad de obra terminada m 993.00
71 X-MP03-033 Portal de una via, por unidad de obra terminada m3 64,059.55
72 Portal de dos vias, por unidad de obra terminada m3 20,000.00
1.1.3.6 PASOS PEATONALES FERROVIARIOS
P — P Ny m
7 X-MP03-031 Puen‘te peatonal sobre vias ferroviarias de 2 vias, por unida de obra 555.00
terminada
. o . . m
74 X-MP03-032 Puen‘te peatonal sobre vias ferroviarias de 4 vias, por unida de obra 380.00
terminada
BIFURCACION DE VIAS
m2
75 X-MP03-011 Viaducto isostético de hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada. 12,114.61
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76 X-MP03-033 Portal de una via, por unidad de obra terminada m3 7,371.63
MUROS

77 X-G03040025 lero prefabricado d.e concreto reforzado con altura inferior a 6 mts. Por m2 8,452.29
unidad de obra terminada

78 X-G03040027 Mtfro prefabricado c.ie concreto reforzado con altura de 9 a 12 mts. Por m2 27,266.25
unidad de obra terminada

79 X-G03040028 Muro Frefabrlcado de c.oncreto reforzado con altura superior a 12 mts. m2 40,338.53
Por unidad de obra terminada
TUNELES

80 X-MP04-003 Constr.uccmn de tunel d.e seccion 105 m2 via doble en roca 20<RMR>40, m 350.00
por unidad de obra terminada.

81 X-MP04-004 Construccion de tunel de seccion 105 m2 via doble en roca RMR<20, por m 200.00
unidad de obra terminada.
Emboquille de tunel ferroviario para via doble, por unidad de obra lote

82 X-MP04-008 . 16.00
terminada.
Emboquille de tunel ferroviario para via doble, por unidad de obra lote

83 X-MP04-008 . 2.00
terminada.

84 X-MP04-011 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca 40<RMR>60, m 925.00
por unidad de obra terminada.

85 X-MP04-012 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca 20<RMR>40, m 2,140.00
oor unidad de obra terminada.

86 X-MP04-013 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca RMR<20, por m 2,495.00
unidad de obra terminada.

87 X-MP04-014 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en terreno inestable, m 2,125.00
oor unidad de obra terminada.

88 X-MP04-023 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 965.00

89 X-MP04-009 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 630.00
INSTALACIONES FERROVIARIAS
CANALETAS
Canalizacién con tuberia de polietileno de alta densidad para instalacién
eléctrica encofrados en concreto f'c = 200 kg/cm2, incluye: suministro y

920 X-G05010002 -, N ) . m 418,841.80
colocacidn de tubos, por unidad de obra terminada en los siguientes
arreglos
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERCAS

01 X-G08010001 Cerca con malla cicldnica de alar.nbre reforzado y pos‘tes galvanizados, de m 5,000.00
2 m de altura y rematado con 3 hilos de alambre de puas.

92 EP500 Malla metalica para confinamiento de derecho de via m 420,000.00

1.1.6 CAMINOS (REPOSICIONES Y DE SERVICIO)

9 X-MP21-001 Terra.cerlas para camino de un solo carril sin desnivel, por unidad de obra m 23,649.00
terminada

% X-MP21-002 Terracerias péra camino de un solo carril con nivel de 1.30 m, por unidad m 410.00
de obra terminada

95 X-MP21-003 Terracerias p.ara camino de un solo carril con nivel de 3.60 m, por unidad m 2,030.00
de obra terminada

% X-MP21-004 Terracerias péra camino de un solo carril con nivel de 6.90 m, por unidad m 80.00
de obra terminada

97 X-MP21-005 Terra.cerlas para camino de dos carriles sin desnivel, por unidad de obra m 4,408.00
terminada

o8 X-MP21-006 Terracen:{s para camino de dos carriles con nivel de 1.30 m, por unidad de m 3,780.00
obra terminada

99 X-MP21-007 Terracerla.s para camino de dos carriles con nivel de 3.60 m, por unidad de m 3,240.00
obra terminada

100 X-MP21-008 Terracen:{s para camino de dos carriles con nivel de 6.90 m, por unidad de m 2,260.00
obra terminada

101 X-MP21-016 Camino de. dos carriles en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad de m 550.00
obra terminada

102 X-MP21-014 Camino de ur\ solo carril en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad m 485.00
de obra terminada

117 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

LINEAS ELECTRICAS

103 X-G07010002 Re@smon de I|nea‘de alta tension (230-400 KV) de 1 conductor, por Km 25.00
unidad de obra terminada

104 X-G0710002 Reposlclon de Ilnea.de alta tensién (230-400 KV) de 2 conductores, por m 17110.00
unidad de obra terminada

105 X-G07010004 Re@smon de linea ‘de media tensién (115-138 KV) de 1 conductor, por Km 25.00
unidad de obra terminada

106 X-MP22-04 Reposlclon de linea t.ie media tension (115-138 KV) de 2 conductores, por m 14780.00
unidad de obra terminada

107 X-G07010005 Reposicion dg linea de baja tensién (13-33 KV) de 1 conductor, por unidad m 24835.00
de obra terminada

108 Reposlclon de Ilnea.de baja tensién (13-33 KV) de 2 conductores, por Km 25.00
unidad de obra terminada

109 Desmantelamiento de torre autosoportada alta tension (230 - 400 KV) km 25.00

110 Desmantelamiento de torre autosoportada media tension (115 - 138 KV) km 25.00
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111 Desmantelamiento de torre autosoportada baja tension (13 - 33 KV) km 25.00
112 Suministro y colocacién de linea provisional km 25.00
LINEAS TELEFONICAS Y/O FIBRA OPTICA
113 Reposicion de linea telefénica aérea, por unidad de obra terminada. km 25.00
114 X-G07010014 REpOSICIDr.] de linea telefonica subterranea de 2 ductos, por unidad de ™ 3495.00
obra terminada.
115 X-MP22-15 Repo.slclon de fibra 6ptica subterranea de 2 ductos, por unidad de obra ™ 24690.00
terminada
GASODUCTOS
116 X-G07010016 Proteccién y/o reposicion de gasolducto, por unidad de obra terminada m 11060.00
ABASTECIMIENTOS
17 Repo.slclon de red de agua potable de 4" de diametro, por unidad de obra m 3,000.00
terminada
118 X-MP22-18 REpO.SICIDn de red de agua potable de 6" de diametro, por unidad de obra m 3640.00
terminada
SANEAMIENTO
119 Repo.slclon de red de alcantarillado de 30 cm, por unidad de obra m 2,500.00
terminada
120 X-MP22-20 Repo.slclon de red de alcantarillado de 40 cm, por unidad de obra m 4400.00
terminada
ALUMBRADO PUBLICO
121 REpO.SICIDn de linea de alumbrado publico de 120V, por unidad de obra Km 12.580
terminada
122 X-G07010012 REpO.SICIDn de linea de alumbrado publico de 240V, por unidad de obra m 2820.00
terminada
REPOSICION DE LINEAS FERROVIARIAS AFECTADAS
123 X-GV010001 Retiro de vias existentes, por unidad de obra terminada m 132,114.00
124 X-GV020015 Adecuacion de trazo de via, por unidad de obra terminada m 358,518.00
125 X-GV030005 Adecuacion de plataforma existente, por unidad de obra terminada m2 551,575.95
126 X-GV030010 Reafine de plataforma por unidad de obra terminada m2 2,048,388.60
127 Muro guarda balasto, por unidad de obra terminada m 5,000.00
128 X-GV030060 Amol.'tlguador con base de concreto reforzado, por unidad de obra 3.00
terminada
129 Geomembrar?a bajo balasto antivibratoria atenuador estandar, por unidad m2 400,000.00
de obra terminada
130 Geomemb.rana bajo balasto antivibratoria alta atenuacion, por unidad de m2 400,000.00
obra terminada
131 Geomembrana bajo losa antivibratoria, por unidad de obra terminada m2 400,000.00
132 X-G09020101 Suml.nlstro y colocacion de balasto para vias ferrias, por unidad de obra
terminada
Suministro y colocacién de balasto para vias ferreas del tren de alta
1321 velocidad (incluye vias de recepcion y expedicién) por unidad de obra m3 1,030,725.50
terminada
1322 Sumnrustro de balasto para vias feras de carga, por unidad de obra m3 158,536.80
terminada
1323 Prepar'auon de balastto recuperado de YIaS ferreas existentes para su m3 158,536.80
posterior uso, por unidad de obra terminada
1324 Colot.:aclon de balasto para vias ferreas de carga, por unidad de obra m3 317,073.60
terminada
Suministro y colocacién de balasto para las obras de adecuacién de las
1325 vias de recepclon y e.xpedlclon.del suburbar!?. (Incluye la estacion .de m3 22,001.00
Buenavista y 4 estaciones con implementacion de laderos.) por unidad de
obra terminada
133 Suministro de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00
134 Montaje de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00
135 Suministro y montaje de desvios de segunda uso tipo C soldables 54E1 pza 19.00
136 X-G09020301 Sum@stro de durmleme de concre‘to pretensado para vias de alta pza 613,027.00
velocidad, por unidad de obra terminada
137 Sumlnlstrc.> de durmiente de concreto pretensado MR-00, por unidad de pza 10,000.00
obra terminada
138 X-G09020303 Suministro de durmiente de concreto pretensado para via de carga, por pza 110,099.00

unidad de obra terminada
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1381 Prepar.acmn de durm.lentes recuperado.s de vias existentes para su pza 110,099.00
posterior uso, por unidad de obra terminada.
139 X-GV120120 Poslc.lonamlento definitivo de durmientes de acopio, por unidad de obra
terminada
Posicionamiento definitivo de durmientes de vias de alta velocidad,
139.1 incluye el costo de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio de pza 613,027.00
la obra, por unidad de obra terminada
Posicionamiento definitivo de durmientes de vias carga, incluye el costo
139.2 de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio de la obra, por pza 220,198.00
unidad de obra terminada
140 Suministro de riel tipo 54 E1, por unidad de obra terminada
1401 Sumlnl.sfro riel tipo 54 E1 para. vias de alta veloc.|dad (vias nuevas PAET 1-4 m 4,178.40
y estacién Queretaro), por unidad de obra terminada
Suministro de riel tipo 115RE para las obras de adecuacion de vias
1402 exlste.ntes de S%lburbano (|n.clluye la estacipon Buenavista .y las otras 4 m 10,321.60
estaciones con implemenacién de nuevos laderos) por unidad de obra
terminada
141 X-GV130005 Suministro de riel tipo 60 E1, por unidad de obra terminada
1411 Sumlnlstro. de riel tipo 60 E1 para vias de alta velocidad, por unidad de m 735,624.00
obra terminada
1412 Suml.nlstro de riel tipo 136RE para vias de carga, por unidad de obra m 79,268.40
terminada
1413 Preparauor? de rieles recuper.ados de vias existentes para su posterior m 184,959.60
uso, por unidad de obra terminada
142 X-GC170001 Suministro de desvio Av tipo 17000/7300, por unidad de obra terminada. pza 16.00
143 X-GV170005 Suministro de desvio Av tipo 10000/4000, por unidad de obra terminada pza 2.00
144 X-GV170010 Suministro de desvio Av tipo 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 16.00
145 X-GV170102 Sumlnlstrc? de desvio DSIH-G-60-760-0.071-CC-TC (200/80), por unidad de pza £.00
obra terminada
146 X-GV170105 Suml.nlstro de desvio DSH-P-500-0.09-CC-TC, por unidad de obra pza 6.00
terminada
147 Suministro de desvio TG-0.09, por unidad de obra terminada pza 1.00
148 X-GV170106 Suml.nlstro de desvio DSH-200/100-1500-0.042-CR-TC, por unidad de obra pza £.00
terminada
149 Suministro de desvio TG-0.042, por unidad de obra terminada pza 1.00
150 Suml.nlstro de desvio DSIH-G-60-250-0.11-CR (200/45), por unidad de obra pza 15.00
terminada
151 X-GV170111 Suministro de desvio DSI-C-250-0.125-CC, por unidad de obra terminada pza 17.00
152 Suministro de desvio TG-0.125, por unidad de obra terminada pza 2.00
153 X-GV170201 Montaje de desvio 17,000/7,300, por unidad de obra terminada pza 16.00
154 X-GV170205 Montaje de desvio 350/160, por unidad de obra terminada pza 2.00
155 Montaje de desvio 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 10.00
156 X-GV170221 Montaje de desvio TG 0.71,0.09 O 0.11, por unidad de obra terminada pza 16.00
157 X-GV170222 Mont.aje de desvio TG 0.042, 0.071,0.09, 0.11 O 0.125, por unidad de obra pza 31.00
terminada
158 Surm‘mstro de aparato de dilatacion AV 1000 mm, por unidad de obra pza 20.00
terminada
159 X-MP09-001 Mont.aje de via doble de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra m 179,259.00
terminada.
160 X-MP09-002 MonFaJe de via unica de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra m 9,204.00
terminada.
161 X-MP09-003 Mont.aje de via doble de carga sobre balasto, por unidad de obra m 7,250.00
terminada.
162 Montaje de via unica de carga sobre balasto, por unidad de obra m 8,500.00

terminada.
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162.1 Mc?ntaje de rieles para vias de recepcidn y expedicion sobre balasto, por m 7,250.00
unidad de obra terminada
3 INSTALACIONES
3.1 INSTALACIONES DE SEGURIDAD
3.1.1 PAET TIPO
163 3.1.1.01 Puesto de mando, por unidad de obra terminada lote 7.00
164 3.1.1.02 Cabinas y armarios, por unidad de obra terminada lote 7.00
165 3.1.1.03 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 7.00
166 3.1.1.04 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
167 3.1.1.05 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
168 3.1.1.06 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 7.00
169 3.1.1.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 7.00
170 3.1.1.08 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 7.00
171 3.1.1.09 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 7.00
172 3.1.1.10 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 7.00
173 3.1.1.11 Telemando, por unidad de obra terminada lote 7.00
174 3.1.1.12 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 7.00
PB TIPO
175 3.1.2.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 1.00
176 3.1.2.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 1.00
177 3.1.2.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
178 3.1.2.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
179 3.1.2.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 1.00
180 3.1.2.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
181 3.1.2.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
182 3.1.2.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 1.00
183 3.1.2.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 1.00
184 3.1.2.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 1.00
185 3.1.2.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
PICV TIPO
186 3.1.3.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 9.00
187 3.1.3.02 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 9.00
188 3.1.3.03 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 9.00
189 3.1.3.04 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 9.00
190 3.1.3.05 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 9.00
191 3.1.3.06 Telemando, por unidad de obra terminada lote 9.00
192 3.1.3.07 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 9.00
3.1.2 LADERO DOBLE
193 3.1.2.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 1.00
194 3.1.2.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 1.00
195 3.1.2.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
196 3.1.3.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
197 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 1.00
198 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
199 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
200 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 1.00
201 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 1.00
202 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 1.00
203 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.13 LADERO SIMPLE
204 3.1.3.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 2.00
205 3.1.3.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 2.00
206 3.1.3.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 2.00
207 3.1.3.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 2.00
208 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 2.00
209 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 2.00
210 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 2.00
211 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 2.00
212 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 2.00
213 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 2.00
214 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 2.00
3.14 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION
215 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
216 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00
217 3.1.4.03 Detectore‘s de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de lote 1.00
obra terminada
218 3.1.4.04 Concentrador de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
219 3.1.4.05 detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.14 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION C2-C10
220 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
221 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00
222 3.1.4.03 Detectore‘s de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de lote 1.00
obra terminada
223 3.1.4.04 Concentrador de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
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224 3.1.4.05 Detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.15 EDIFICIOS TECNICOS
225 3.1.5.01 Edificio tipo 1, por unidad de obra terminada lote 2.00
226 3.1.5.02 Edificio tipo 2, por unidad de obra terminada lote 5.00
227 3.1.5.03 Caseta de sefalizacion, por unidad de obra terminada lote 16.00
228 3.1.5.04 Caseta de tunel, por unidad de obra terminada lote 28.00
3.16 SUMINISTRO ENERGETICO
229 3.1.6.01 Equipos media tensién, por unidad de obra terminada lote 1.00
230 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
231 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00
232 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00
233 3.1.6.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
234 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
235 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
236 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00
237 3.1.6.01 Equipos media tensién, por unidad de obra terminada lote 1.00
238 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
239 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00
240 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00
241 3.1.6.05 cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
242 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
243 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
244 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.1.7 PUESTO REGIONAL DE OPERACION (PRO)
245 3.1.7.05 CTC de respaldo, por unidad de obra terminada lote 1.00
CRC
246 3.1.7.01 Control de trafico centralizado principal, por unidad de obra terminada lote 1.00
247 3.1.7.02 Puesto central de ERTMS (pce), por unidad de obra terminada lote 1.00
248 3.1.7.03 SlsFema de regulanzz.aclon y control (SRC), incluye: SGE, SAR y SIV, por lote 1.00
unidad de obra terminada
249 3.1.7.04 Puesto central de mantenimiento (PCM), por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS
250 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
251 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
252 3.2.1.03 Red de datos de explotacidn, por unidad de obra terminada lote 1.00
253 3.2.1.04 Rede.s de acceso a datos de explotacion (RPG, RAD), por unidad de obra lote 1.00
terminada
254 3.2.1.05 Red privada de sefializacién, por unidad de obra terminada lote 1.00
255 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
256 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
257 3.2.1.08 Interfonia de tdnel, por unidad de obra terminada lote 1.00
258 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
259 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
260 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
261 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
262 3.2.1.13 Sistema de gestion integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00
263 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra dptica, por unidad de obra terminada lote 1.00
264 3.2.1.15 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
265 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
266 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS
267 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
268 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
269 3.2.1.03 Red de datos de explotacidn, por unidad de obra terminada lote 1.00
270 3.2.1.04 Rede.s de acceso a datos de explotacion (RPG, RAD), por unidad de obra lote 1.00
terminada
271 3.2.1.05 Red privada de sefializacién, por unidad de obra terminada lote 1.00
272 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
273 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
274 3.2.1.08 Interfonia de tdnel, por unidad de obra terminada lote 1.00
275 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
276 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
277 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
278 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
279 3.2.1.13 Sistema de gestion integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00
280 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra ptica, por unidad de obra terminada lote 1.00
281 3.2.1.15 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
282 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
283 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00
284 3.2.1.18 Integracion, por unidad de obra terminada lote 1.00
285 3.2.1.19 Documentacion y formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MOVILES GSM-R
286 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
287 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00
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288 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00
289 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00
290 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
291 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
292 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00
293 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00
294 3.2.2.09 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
295 3.2.2.10 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00
296 3.2.2.11 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
297 3.2.2.12 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
298 3.2.2.13 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
299 3.2.2.14 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MOVILES GSM-R
300 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
301 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00
302 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00
303 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00
304 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
305 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
306 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00
307 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00
308 3.2.2.09 Equipamiento subsistema red (NSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
309 3.2.2.10 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
310 3.2.2.11 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00
311 3.2.2.12 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
312 3.2.2.13 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
313 3.2.2.14 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
314 3.2.2.15 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00
315 3.2.2.16 Formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
4 ELECTRIFICACION
4.1 LINEA AEREA DE CONTACTO
316 4.1.01 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
317 4.1.02 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00
318 4.1.03 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00
319 4.1.04 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
320 4.1.05 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
321 4.1.06 Alimentacién y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
322 4.1.07 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
4.1 LINEA AEREA DE CONTACTO
323 4.1.01 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
324 4.1.02 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00
325 4.1.03 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00
326 4.1.04 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
327 4.1.05 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
328 4.1.06 Alimentacién y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
329 4.1.07 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
4.2 ELEMENTOS DE TRACCION
4.2.1 SUBESTACIONES
330 4.2.1.1.01 Instalaciones de 230 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00
331 4.2.1.1.02 Instalaciones a 27.5 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00
332 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 1.00
333 4.2.1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
334 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
335 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 1.00
336 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 1.00
337 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
4.2 ELEMENTOS DE TRACCION
4.2.1 SUBESTACIONES
338 4.2.1.1.01 Instalaciones de MAT, por unidad de obra terminada lote 4.00
339 4.2.1.1.02 Instalaciones a 55 KV, por unidad de obra terminada lote 4.00
340 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 4.00
341 4.2,1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 4.00
342 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 4.00
343 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 4.00
344 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 4.00
345 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 4.00
346 4.2.2.01 Instalaciones a 55/36 KV, por unidad de obra terminada lote 14.00
347 4.2.2.02 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 14.00
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348 4.2.2.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 14.00
349 4.2.2.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 14.00
350 4.2.2.05 Conductores en ATI, por unidad de obra terminada lote 14.00
351 4.2.2.06 Obra.clwl de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra lote 14.00

terminada
352 4.2.3.01 Instalaciones a 55-36 KV, por unidad de obra terminada lote 3.00
353 4.2.3.02 Instalaciones de SSAA, por unidad de obra terminada lote 3.00
354 4.2.3.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 3.00
355 4.2.3.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 3.00
356 4.2.3.05 Conductores en ATF, por unidad de obra terminada lote 3.00
357 4.2.3.06 Obra.clwl de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra lote 3.00

terminada

4.2.2 LINEA ALIMENTACION A SE

358 4.2.4.01 Summlstrr.)ytendldo de linea de alimentacidn subterranea, por unidad de m 1.50

obra terminada
350 4.2.4.02 Suml.mstro y tendido de linea de alimentacidn aéria, por unidad de obra . 750

terminada
360 4.2.5.01 Eq%upamlento HWy .SW en centro de regulacion y control (CRC), por lote 1.00

unidad de obra terminada
361 4.2.5.02 Red asociada a seccionadores de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
362 4.2.5.03 Red local asociada a la red de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
363 X-MP05-001 Taller, por unidad de obra terminada lote 1.00
364 X-MP05-002 Depositos, por unidad de obra terminada lote 1.00
365 X-MP06-001 Edificio estacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
366 X-MP06-002 Andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00
367 X-MP06-003 Marquesinas de andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00
368 X-MP06-004 Parking, por unidad de obra terminada lote 1.00
369 X-MP06-005 Resto urbanizacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
370 X-MP06-006 Movimientos de tierras estacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
371 X-MP06-007 Pasarelas sobre vias, por unidad de obra terminada lote 1.00
372 TMQ-TDR-006MATERIALRODANTE-00 |Tren de Alta Velocidad 400 plazas, Velocidad de 300 km/hr pza 12.00
373 Mantenimiento y Operacién afio 5.00
374 Adecuaclone.s?;.los sistemas y subsistemas actuales del tren suburbano lote 1.00

para compatibilizarlos con el TAV MEX QRO

Otros conceptos
375 ‘ ‘Otros conceptos ‘ ‘ ‘ ‘
Precio Alzado
A ‘ ‘Sistema de Boletaje ‘ lote LOO‘ ‘ ‘




