
 
ESPECIFICACIONES APLICABLES Y 

PARTICULARES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. U. PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE

PROYECTOS

01 Proyecto de Trazo lote 1.00

02 Proyectos Ejecutivos de Terracerías lote 1.00
03 Proyecto Ejecutivo de Diseño de Sistemas Ferroviarios lote 1.00
04 Proyecto Ejecutivo de la Estación de Querétaro lote 1.00
05 Proyecto Ejecutivo de la Superestructura lote 1.00
06 Proyecto Ejecutivo de Patios y Cocheras lote 1.00
07 Preparación Especificaciones Técnicas del Material Móvil lote 1.00

08 Gestión para la liberación del Derecho de vía lote 1.00

1.1.1 TERRACERÍAS (VÍA)

PRELIMINARES

9 X-G01010001 Demolición de edificaciones existentes en la zona de los trabajos, p.u.o.t. m3 46,769.11

10 X-G01010002
Demolición de concreto hidráulico armado existente de cualquier

resistencia, p.u.o.t.
m3 13,694.40

11 X-MP01-003 Demolición de firme, p.u.o.t. m2 35,363.53

12 X-G01010010 Desmantelamiento de malla ciclónica, por unidad de obra terminada m 8,822.00

TERRACERIAS  (N.CTR.CAR.1.01 )
 NORMA N.CTR.CAR.1.01.001/00

1.1.1.2 DESMONTE

13 X-G01020001 Desmonte por unidad de obra terminada, en el área de los trabajos. m2 5,765,065.05

NORMA N.CTR.CAR.1.01.002/00
 1.1.1.3 DESPALME

14 X-G01030001 Despalme por unidad de obra terminada, en el área de los trabajos m3 2,017,772.70

 NORMA N.CTR.CAR.1.01.003/00
 1.1.1.3 CORTES

 X-G01030002
Excavación de cortes, cuales quiera que sea su clasificación, por unidad de

obra terminada:

 En el terreno natural:
15 Cuando el material se desperdicie                                                      m3 10,816,692.50
16 Cuando el material se utilice m3 6,337,198.90
 NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/00
 TERRAPLENES

X-G01040001
Construcción de terraplenes utilizando materiales procedentes de los

cortes, incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada:

17 Compactado al 95% m3 6,424,187.80

X-G01040002

Construcción de terraplenes utilizando materiales procedentes de los

bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra

terminada:
18 Compactado al 95% m3 2,148,472.90

NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/00
1.1.1.4 RELLENOS

Relleno de excavación con material de banco de préstamo

19 Relleno compactado al 95 % m3 8,000.00

NORMA N.CTR.CAR.1.01.012/00
1.1.1.5 SUBBASES Y BASES

20 X-G01060001
Subbases y bases, de material producto de la excavación, incluyendo

acarreos, por unidad de obra terminada, compactadas al 95%
m3 565,279.20

X-G01060002
Subbases y bases, del banco que elija el contratista incluyendo acarreos,

por unidad de obra terminada

21 Compactadas al 95%, con materiales del banco que elija el contratista m3 787,417.20

22 X-G01070003

Sub-balasto compactado al cien por ciento (100%), por unidad de obra

terminada, del banco que elija el contratista, previamente autorizado por

la supervisión, incluye tratamiento, préstamo de banco, acarreos, regalías

y trámites ambientales.

m3 805,835.20

RECUBRIMIENTO DE TALUDES
23 X-G01080014 Malla metálica triple torsión , por unidad de obra terminada m2 298,655.98

24 X-MP01-001
Anclas de fricción Ancla de varilla de f´c= 5200 kg/cm2, por unidad de obra 

terminada.
m 1,493,485.00

25 X-MP01-002
Concreto lanzado por unidad de obra terminada Concreto con Resistencia

f’c= 300 kg/cm2
m3 29,862.60

1.1.2 DRENAJE Y SUBDRENAJE  (N.CTR.CAR.1.03 ) (VÍA)

NORMA N.CTR.CAR.1.03.002/00

ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO

26 X-MP02-016 Alcantarilla tubular de concreto simple, por unidad de obra terminada. 

27 Tubo de concreto simple  de 30.5 cm de diámetro m 122,052.05

28 X-MP02-018
Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 61 cm de diámetro, por

unidad de obra terminada
m 10,448.00

29 X-MP02-019
Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 76 cm de diámetro, por

unidad de obra terminada
m 16,085.00

30 X-MP02-020
Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de diámetro, por

unidad de obra terminada
m 41,465.00

31
Alcantarilla tubular de polietileno de alta densidad corrugado, por unidad

de obra terminada. 
32 X-MP02-027 Tubo de polietileno de alta densidad de 122 cm de diámetro m 650.00
33 X-MP02-028 Tubo de polietileno de alta densidad de 152 cm de diámetro m 2,240.00
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34 X-MP02-029
Losa de concreto armado de 40 cm de espesor, por unidad de obra

terminada
m2 13,256.00

35 X-MP02-030 Cuneta, por unidad de obra terminada, de concreto simple m 8,765.00

36 X-MP02-021
Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno natural, concreto

f'c= 200 kg/cm2
m 55,780.05

37 X-MP02-022
Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno rocoso, concreto

f'c= 200 kg/cm2
m 120,515.00

38 X-MP02-023 Contracuneta, por unidad de obra terminada, concreto f'c= 200 kg/cm2 m 142,377.00

39 X-MP02-024 Lavaderos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada m 90.40

40 Alcantarilla tubular de concreto reforzado, por unidad de obra terminada.

41 X-MP02-020 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de diámetro m 250.00

42 X-MP02-001 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 122 cm de diámetro m 325.02

43 X-MP02-002 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 152 cm de diámetro m 246.55

44 X-MP02-003 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 183 cm de diámetro m 533.47

45 X-MP02-004 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 213 cm de diámetro m 156.12

46 X-MP02-005

Alcantarilla tipo cajón de concreto reforzado de f'c= 250 kg/cm2 y acero

f'y= 5,170 kg/cm2, por unidad de obra terminada en la secciones: De 1.00

x 1.00 mts.

m 99.84

47 X-MP02-006 De 1.50 x 1.00 mts. m 28.98
48 X-MP02-008 De 2.50 x 1.00 mts. m 22.20
49 X-MP02-0010 De 2.50 x 2.00 mts. m 351.65
50 X-MP02-0011 De 3.00 x 2.00 mts. m 54.84
51 X-MP02-012 De 3.50 x 2.50 mts. m 366.78
52 X-MP02-013 De 4.00 x 3.50 mts. m 870.12
53 X-MP02-014 De 5.00 x 3.50 mts. m 212.61
54 X-MP02-015 De 6.00 x 3.50 mts. m 140.04
55 X-MP02-025 De 7.00 x 4.00 mts. m 592.91
56 X-MP02-026 Vados, por unidad de obra terminada pza 49.00

57 X-MP02-031
Canal de riego a base de cajón de concreto simple, por unidad de obra

terminada, en sifón
m2 4,503.00

1.1.3 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL

1.1.3.1 VIADUCTOS

58 X-MP03-002
Viaducto hiperestático de 30 a 45 m de claro por unidad de obra

terminada.
m2 129,824.20

59 X-MP03-003
Viaducto hiperestático de 45 a 90 m de claro por unidad de obra

terminada.
m2 3,500.00

60
Viaducto hiperestático de 90 a 100 m de claro por unidad de obra

terminada.
m2 1,300.00

61
Viaducto hiperestático mas de 100 m de claro por unidad de obra

terminada.
m2 1,300.00

62 X-MP03-001 Viaducto hiperestático hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada. m2 1,863.08

63 X-MP03-011 Viaducto isostático de hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada. m2 27,650.12

64 X-MP03-012 Viaducto isostático de 30 a 45 m de claro por unidad de obra terminada. m2 1,144.40

1.1.3.2 PASOS SUPERIORES FERROVIARIOS

65 X-MP03-006
Paso superior ferroviario a base de vigas prefabricadas isostáticas, por

unidad de obra terminada
m2

30,495.42

66 X-MP03-010
Paso superior ferroviario a base de viga metálica, por unidad de obra

terminada

m2
3,893.20

 1.1.3.3 PASOS INFERIORES FERROVIARIOS

67 X-MP03-020 Paso inferior con capacidad de un carril, por unidad de obra terminada
m2

11,194.10

68 Paso inferior con capacidad de dos carriles, por unidad de obra terminada
m2

20,000.00

1.1.3.4 TUNELES FALSOS
69 X-MP04-009 Túnel falso para vía doble, por unidad de obra terminada m 570.00
70 X-MP04-015 Túnel falso para cuatro vías, por unidad de obra terminada m 993.00
71 X-MP03-033 Portal de una vía, por unidad de obra terminada m3 64,059.55
72 Portal de dos vías, por unidad de obra terminada m3 20,000.00

1.1.3.6 PASOS PEATONALES FERROVIARIOS

73 X-MP03-031
Puente peatonal sobre vías ferroviarias de 2 vías, por unida de obra

terminada

m
555.00

74 X-MP03-032
Puente peatonal sobre vías ferroviarias de 4 vías, por unida de obra

terminada

m
380.00

BIFURCACION DE VIAS

75 X-MP03-011 Viaducto isostático de hasta 30 m de claro por unidad de obra terminada.
m2

12,114.61
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76 X-MP03-033 Portal de una vía, por unidad de obra terminada m3 7,371.63

MUROS

77 X-G03040025
Muro prefabricado de concreto reforzado con altura inferior a 6 mts. Por

unidad de obra terminada
m2

8,452.29

78 X-G03040027
Muro prefabricado de concreto reforzado con altura de 9 a 12 mts. Por

unidad de obra terminada
m2

27,266.25

79 X-G03040028
Muro prefabricado de concreto reforzado con altura superior a 12 mts.

Por unidad de obra terminada
m2

40,338.53

TUNELES

80 X-MP04-003
Construccion de tunel de seccion 105 m2 vía doble en roca 20<RMR>40,

por unidad de obra terminada.

m
350.00

81 X-MP04-004
Construccion de tunel de seccion 105 m2 vía doble en roca RMR<20, por

unidad de obra terminada.

m
200.00

82 X-MP04-008
Emboquille de tunel ferroviario para vía doble, por unidad de obra

terminada.

lote
16.00

83 X-MP04-008
Emboquille de tunel ferroviario para vía doble, por unidad de obra

terminada.

lote
2.00

84 X-MP04-011
Construccion de tunel de seccion 100 m2 vía doble en roca 40<RMR>60,

por unidad de obra terminada.

m
925.00

85 X-MP04-012
Construccion de tunel de seccion 100 m2 vía doble en roca 20<RMR>40,

por unidad de obra terminada.

m
2,140.00

86 X-MP04-013
Construccion de tunel de seccion 100 m2 vía doble en roca RMR<20, por

unidad de obra terminada.

m
2,495.00

87 X-MP04-014
Construccion de tunel de seccion 100 m2 vía doble en terreno inestable,

por unidad de obra terminada.

m
2,125.00

88 X-MP04-023 Tunel falso para vía doble, por unidad de obra terminada m 965.00
89 X-MP04-009 Tunel falso para vía doble, por unidad de obra terminada m 630.00

INSTALACIONES FERROVIARIAS

CANALETAS

90 X-G05010002

Canalización con tubería de polietileno de alta densidad para instalación 

eléctrica encofrados en concreto f´c = 200 kg/cm2, incluye: suministro y 

colocación de tubos, por unidad de obra terminada en los siguientes 

arreglos

m 418,841.80

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERCAS

91 X-G08010001
Cerca con malla ciclónica de alambre reforzado y postes galvanizados, de

2 m de altura y rematado con 3 hilos de alambre de púas.
m 5,000.00

92 EP500 Malla metalica para confinamiento de derecho de via m 420,000.00

1.1.6 CAMINOS (REPOSICIONES Y DE SERVICIO)

93 X-MP21-001
Terracerias para camino de un solo carril sin desnivel, por unidad de obra

terminada
m 23,649.00

94 X-MP21-002
Terracerias para camino de un solo carril con nivel de 1.30 m, por unidad

de obra terminada
m 410.00

95 X-MP21-003
Terracerias para camino de un solo carril con nivel de 3.60 m, por unidad

de obra terminada
m 2,030.00

96 X-MP21-004
Terracerias para camino de un solo carril con nivel de 6.90 m, por unidad

de obra terminada
m 80.00

97 X-MP21-005
Terracerias para camino de dos carriles sin desnivel, por unidad de obra

terminada
m 4,408.00

98 X-MP21-006
Terracerias para camino de dos carriles con nivel de 1.30 m, por unidad de

obra terminada
m 3,780.00

99 X-MP21-007
Terracerias para camino de dos carriles con nivel de 3.60 m, por unidad de

obra terminada
m 3,240.00

100 X-MP21-008
Terracerias para camino de dos carriles con nivel de 6.90 m, por unidad de

obra terminada
m 2,260.00

101 X-MP21-016
Camino de dos carriles en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad de

obra terminada
m 550.00

102 X-MP21-014
Camino de un solo carril en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad

de obra terminada
m 485.00

1.1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

LINEAS ELECTRICAS

103 X-G07010002
Reposición de linea de alta tensión (230-400 KV) de 1 conductor, por

unidad de obra terminada
km 25.00

104 X-G0710002
Reposición de linea de alta tensión (230-400 KV) de 2 conductores, por

unidad de obra terminada
m 17110.00

105 X-G07010004
Reposición de linea de media tensión (115-138 KV) de 1 conductor, por

unidad de obra terminada
km 25.00

106 X-MP22-04
Reposición de linea de media tensión (115-138 KV) de 2 conductores, por

unidad de obra terminada
m 14780.00

107 X-G07010005 
Reposición de linea de baja tensión (13-33 KV) de 1 conductor, por unidad

de obra terminada
m 24835.00

108
Reposición de linea de baja tensión (13-33 KV) de 2 conductores, por

unidad de obra terminada
km 25.00

109 Desmantelamiento de torre autosoportada alta tensión (230 - 400 KV) km 25.00

110 Desmantelamiento de torre autosoportada media tensión (115 - 138 KV) km 25.00
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111 Desmantelamiento de torre autosoportada baja tensión (13 - 33 KV) km 25.00

112 Suministro y colocación de linea provisional km 25.00

LINEAS TELEFONICAS Y/O FIBRA OPTICA

113 Reposición de línea telefónica aérea, por unidad de obra terminada. km 25.00

114 X-G07010014
Reposición de línea telefónica subterránea de 2 ductos, por unidad de

obra terminada.
m 3495.00

115 X-MP22-15
Reposición de fibra óptica subterránea de 2 ductos, por unidad de obra

terminada
m 24690.00

GASODUCTOS

116 X-G07010016 Protección y/o reposición de gasolducto, por unidad de obra terminada m 11060.00

ABASTECIMIENTOS

117
Reposición de red de agua potable de 4" de diametro, por unidad de obra

terminada
m 3,000.00

118 X-MP22-18
Reposición de red de agua potable de 6" de diametro, por unidad de obra

terminada
m 3640.00

SANEAMIENTO

119
Reposición de red de alcantarillado de 30 cm, por unidad de obra

terminada
m 2,500.00

120 X-MP22-20
Reposición de red de alcantarillado de 40 cm, por unidad de obra

terminada
m 4400.00

ALUMBRADO PUBLICO

121
Reposición de línea de alumbrado público de 120V, por unidad de obra

terminada
km 12.580

122 X-G07010012
Reposición de línea de alumbrado público de 240V, por unidad de obra

terminada
m 2820.00

REPOSICIÓN DE LÍNEAS FERROVIARIAS AFECTADAS 

123 X-GV010001 Retiro de vias existentes, por unidad de obra terminada m 132,114.00

124 X-GV020015 Adecuacion de trazo de via, por unidad de obra terminada m 358,518.00

125 X-GV030005 Adecuacion de plataforma existente, por unidad de obra terminada m2 551,575.95

126 X-GV030010 Reafine de plataforma por unidad de obra terminada m2 2,048,388.60
127 Muro guarda balasto, por unidad de obra terminada m 5,000.00

128 X-GV030060
Amortiguador con base de concreto reforzado, por unidad de obra 

terminada
m 3.00

129
Geomembrana bajo balasto antivibratoria atenuador estandar, por unidad 

de obra terminada
m2 400,000.00

130
Geomembrana bajo balasto antivibratoria alta atenuacion, por unidad de 

obra terminada
m2 400,000.00

131 Geomembrana bajo losa antivibratoria, por unidad de obra terminada m2 400,000.00

132 X-G09020101
Suministro y colocacion de balasto para vias ferrias, por unidad de obra 

terminada

132.1

Suministro y colocación de balasto para vías ferreas del tren de alta 

velocidad (incluye vías de recepción y expedición) por unidad de obra 

terminada

m3 1,030,725.50

132.2
Suministro de balasto para vías feras de carga, por unidad de obra 

terminada
m3 158,536.80

132.3
Preparación de balasto recuperado de vias ferreas existentes para su 

posterior uso, por unidad de obra terminada
m3 158,536.80

132.4
Colocación de balasto para vias ferreas de carga, por unidad de obra 

terminada
m3 317,073.60

132.5

Suministro y colocación de balasto para las obras de adecuación de las 

vías de recepción y expedición del suburbano. (Incluye la estación de 

Buenavista y 4 estaciones con implementación de laderos.) por unidad de 

obra terminada

m3 22,001.00

133 Suministro de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00

134 Montaje de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00

135 Suministro y montaje de desvíos de segunda uso tipo C soldables 54E1 pza 19.00

136 X-G09020301
Suministro de durmiente de concreto pretensado para vías de alta 

velocidad, por unidad de obra terminada
pza 613,027.00

137
Suministro de durmiente de concreto pretensado MR-00, por unidad de 

obra terminada
pza 10,000.00

138 X-G09020303
Suministro de durmiente de concreto pretensado para vía de carga, por 

unidad de obra terminada
pza 110,099.00
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138.1
Preparación de durmientes recuperados de vias existentes para su 

posterior uso, por unidad de obra terminada.
pza 110,099.00

139 X-GV120120
Posicionamiento definitivo de durmientes de acopio, por unidad de obra 

terminada

139.1

Posicionamiento definitivo de durmientes de vias de alta velocidad, 

incluye el costo de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio de 

la obra, por unidad de obra terminada

pza 613,027.00

139.2

Posicionamiento definitivo de durmientes de vias carga, incluye el costo 

de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio de la obra, por 

unidad de obra terminada

pza 220,198.00

140 Suministro de riel tipo 54 E1, por unidad de obra terminada

140.1
Suministro riel tipo 54 E1 para vias de alta velocidad (vias nuevas PAET 1-4 

y estación Queretaro), por unidad de obra terminada
m 4,178.40

140.2

Suministro de riel tipo 115RE para las obras de adecuación de vias 

existentes de Suburbano (incluye la estacipon Buenavista y las otras 4 

estaciones con implemenación de nuevos laderos) por unidad de obra 

terminada

m 10,321.60

141 X-GV130005 Suministro de riel tipo 60 E1, por unidad de obra terminada

141.1
Suministro de riel tipo 60 E1 para vias de alta velocidad, por unidad de 

obra terminada
m 735,624.00

141.2
Suministro de riel tipo 136RE para vias de carga, por unidad de obra 

terminada
m 79,268.40

141.3
Preparación de rieles recuperados de vias existentes para su posterior 

uso, por unidad de obra terminada
m 184,959.60

142 X-GC170001 Suministro de desvio Av tipo 17000/7300, por unidad de obra terminada. pza 16.00

143 X-GV170005 Suministro de desvio Av tipo 10000/4000, por unidad de obra terminada pza 2.00

144 X-GV170010 Suministro de desvio Av tipo 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 16.00

145 X-GV170102
Suministro de desvio DSIH-G-60-760-0.071-CC-TC (200/80), por unidad de 

obra terminada
pza 4.00

146 X-GV170105
Suministro de desvio  DSH-P-500-0.09-CC-TC, por unidad de obra 

terminada
pza 6.00

147 Suministro de desvio  TG-0.09, por unidad de obra terminada pza 1.00

148 X-GV170106
Suministro de desvio DSH-200/100-1500-0.042-CR-TC, por unidad de obra 

terminada
pza 4.00

149 Suministro de desvio  TG-0.042, por unidad de obra terminada pza 1.00

150
Suministro de desvio DSIH-G-60-250-0.11-CR (200/45), por unidad de obra 

terminada
pza 15.00

151 X-GV170111 Suministro de desvio DSI-C-250-0.125-CC, por unidad de obra terminada pza 17.00

152 Suministro de desvio  TG-0.125, por unidad de obra terminada pza 2.00

153 X-GV170201 Montaje de desvio 17,000/7,300, por unidad de obra terminada pza 16.00

154 X-GV170205 Montaje de desvio 350/160, por unidad de obra terminada pza 2.00

155 Montaje de desvio 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 10.00

156 X-GV170221 Montaje de desvio TG 0.71,0.09 O 0.11, por unidad de obra terminada pza 16.00

157 X-GV170222
Montaje de desvio TG 0.042, 0.071,0.09, 0.11 O 0.125, por unidad de obra 

terminada
pza 31.00

158
Suministro de aparato de dilatacion AV 1000 mm, por unidad de obra 

terminada
pza 20.00

159 X-MP09-001
Montaje de vía doble de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra 

terminada.
m 179,259.00

160 X-MP09-002
Montaje de vía unica de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra 

terminada.
m 9,294.00

161 X-MP09-003
Montaje de via doble de carga sobre balasto, por unidad de obra 

terminada.
m 7,250.00

162
Montaje de vía unica de carga sobre balasto, por unidad de obra 

terminada.
m 8,500.00
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162.1
Montaje de rieles para vias de recepción y expedición sobre balasto, por 

unidad de obra terminada
m 7,250.00

3 INSTALACIONES

3.1 INSTALACIONES DE SEGURIDAD
3.1.1 PAET TIPO

163 3.1.1.01 Puesto de mando, por unidad de obra terminada lote 7.00
164 3.1.1.02 Cabinas y armarios, por unidad de obra terminada lote 7.00

165 3.1.1.03 Señales, por unidad de obra terminada lote 7.00

166 3.1.1.04 Circuitos de vía, por unidad de obra terminada lote 7.00
167 3.1.1.05 Aparatos de vía, por unidad de obra terminada lote 7.00
168 3.1.1.06 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 7.00

169 3.1.1.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 7.00

170 3.1.1.08 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 7.00

171 3.1.1.09 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 7.00

172 3.1.1.10 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 7.00

173 3.1.1.11 Telemando, por unidad de obra terminada lote 7.00

174 3.1.1.12 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 7.00

PB TIPO
175 3.1.2.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 1.00

176 3.1.2.02 Señales, por unidad de obra terminada lote 1.00

177 3.1.2.03 Circuitos de vía, por unidad de obra terminada lote 1.00
178 3.1.2.04 Aparatos de vía, por unidad de obra terminada lote 1.00
179 3.1.2.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 1.00

180 3.1.2.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

181 3.1.2.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00

182 3.1.2.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 1.00

183 3.1.2.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 1.00

184 3.1.2.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 1.00

185 3.1.2.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 1.00

PICV TIPO
186 3.1.3.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 9.00
187 3.1.3.02 Circuitos de vía, por unidad de obra terminada lote 9.00
188 3.1.3.03 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 9.00

189 3.1.3.04 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 9.00

190 3.1.3.05 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 9.00

191 3.1.3.06 Telemando, por unidad de obra terminada lote 9.00

192 3.1.3.07 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 9.00

3.1.2 LADERO DOBLE

193 3.1.2.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 1.00

194 3.1.2.02 Señales, por unidad de obra terminada lote 1.00

195 3.1.2.03 Circuitos de vía, por unidad de obra terminada lote 1.00
196 3.1.3.04 Aparatos de vía, por unidad de obra terminada lote 1.00
197 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 1.00

198 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

199 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00

200 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 1.00

201 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 1.00

202 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 1.00

203 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.1.3 LADERO SIMPLE

204 3.1.3.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 2.00

205 3.1.3.02 Señales, por unidad de obra terminada lote 2.00

206 3.1.3.03 Circuitos de vía, por unidad de obra terminada lote 2.00
207 3.1.3.04 Aparatos de vía, por unidad de obra terminada lote 2.00
208 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 2.00

209 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 2.00

210 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 2.00

211 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 2.00

212 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 2.00

213 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 2.00

214 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 2.00
3.1.4 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN

215 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
216 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00

217 3.1.4.03
Detectores de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de 

obra terminada
lote 1.00

218 3.1.4.04 Concentrador de  detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
219 3.1.4.05 detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00

3.1.4 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN C2-C10
220 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
221 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00

222 3.1.4.03
Detectores de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de 

obra terminada
lote 1.00

223 3.1.4.04 Concentrador de  detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
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224 3.1.4.05 Detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00

3.1.5 EDIFICIOS TÉCNICOS
225 3.1.5.01 Edificio tipo 1, por unidad de obra terminada lote 2.00
226 3.1.5.02 Edificio tipo 2, por unidad de obra terminada lote 5.00
227 3.1.5.03 Caseta de señalizacion, por unidad de obra terminada lote 16.00
228 3.1.5.04 Caseta de tunel, por unidad de obra terminada lote 28.00

3.1.6 SUMINISTRO ENERGETICO
229 3.1.6.01 Equipos media tensión, por unidad de obra terminada lote 1.00
230 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
231 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00

232 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00

233 3.1.6.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00

234 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00

235 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

236 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00

237 3.1.6.01 Equipos media tensión, por unidad de obra terminada lote 1.00
238 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
239 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00

240 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00

241 3.1.6.05 cables, por unidad de obra terminada lote 1.00

242 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00

243 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

244 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00

3.1.7 PUESTO REGIONAL DE OPERACION (PRO)

245 3.1.7.05 CTC de respaldo, por unidad de obra terminada lote 1.00

CRC

246 3.1.7.01 Control de tráfico centralizado principal, por unidad de obra terminada lote 1.00

247 3.1.7.02 Puesto central de ERTMS (pce), por unidad de obra terminada lote 1.00

248 3.1.7.03
Sistema de regularizacion y control (SRC), incluye: SGE, SAR y SIV, por 

unidad de obra terminada
lote 1.00

249 3.1.7.04 Puesto central de mantenimiento (PCM), por unidad de obra terminada lote 1.00

3.2 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS

250 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
251 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
252 3.2.1.03 Red de datos de explotación, por unidad de obra terminada lote 1.00

253 3.2.1.04
Redes de acceso a datos de explotación (RPG, RAD), por unidad de obra 

terminada
lote 1.00

254 3.2.1.05 Red privada de señalización, por unidad de obra terminada lote 1.00
255 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
256 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
257 3.2.1.08 Interfonía de túnel, por unidad de obra terminada lote 1.00
258 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
259 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
260 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
261 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
262 3.2.1.13 Sistema de gestión integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00

263 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra óptica, por unidad de obra terminada lote 1.00

264 3.2.1.15 Energía, por unidad de obra terminada lote 1.00

265 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

266 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00

3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS
267 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
268 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
269 3.2.1.03 Red de datos de explotación, por unidad de obra terminada lote 1.00

270 3.2.1.04
Redes de acceso a datos de explotación (RPG, RAD), por unidad de obra 

terminada
lote 1.00

271 3.2.1.05 Red privada de señalización, por unidad de obra terminada lote 1.00
272 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
273 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
274 3.2.1.08 Interfonía de túnel, por unidad de obra terminada lote 1.00
275 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
276 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
277 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
278 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
279 3.2.1.13 Sistema de gestión integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00

280 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra óptica, por unidad de obra terminada lote 1.00

281 3.2.1.15 Energía, por unidad de obra terminada lote 1.00

282 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

283 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00

284 3.2.1.18 Integracion, por unidad de obra terminada lote 1.00

285 3.2.1.19 Documentacion y formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES GSM-R

286 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
287 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00
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288 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00

289 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00

290 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00

291 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00

292 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00

293 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00

294 3.2.2.09 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00

295 3.2.2.10 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00

296 3.2.2.11 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00

297 3.2.2.12 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
298 3.2.2.13 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
299 3.2.2.14 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00

3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES GSM-R
300 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
301 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00

302 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00

303 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00

304 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00

305 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00

306 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00

307 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00

308 3.2.2.09 Equipamiento subsistema red (NSS), por unidad de obra terminada lote 1.00

309 3.2.2.10 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00

310 3.2.2.11 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00

311 3.2.2.12 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00

312 3.2.2.13 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00

313 3.2.2.14 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
314 3.2.2.15 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00
315 3.2.2.16 Formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00

4 ELECTRIFICACIÓN

4.1 LINEA AEREA DE CONTACTO
316 4.1.01 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00

317 4.1.02 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00

318 4.1.03 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00

319 4.1.04 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

320 4.1.05 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

321 4.1.06 Alimentación y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
322 4.1.07 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00

4.1 LINEA AEREA DE CONTACTO
323 4.1.01 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00

324 4.1.02 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00

325 4.1.03 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00

326 4.1.04 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

327 4.1.05 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

328 4.1.06 Alimentación y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
329 4.1.07 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00

4.2 ELEMENTOS DE TRACCIÓN
4.2.1 SUBESTACIONES

330 4.2.1.1.01 Instalaciones de 230 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00
331 4.2.1.1.02 Instalaciones a 27.5 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00

332 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 1.00

333 4.2.1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
334 4.2.1.1.05 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
335 4.2.1.1.06 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 1.00

336 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 1.00

337 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

4.2 ELEMENTOS DE TRACCIÓN
4.2.1 SUBESTACIONES

338 4.2.1.1.01 Instalaciones de MAT, por unidad de obra terminada lote 4.00
339 4.2.1.1.02 Instalaciones a 55 KV, por unidad de obra terminada lote 4.00

340 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 4.00

341 4.2.1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 4.00
342 4.2.1.1.05 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 4.00
343 4.2.1.1.06 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 4.00

344 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 4.00

345 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 4.00

.
346 4.2.2.01 Instalaciones a 55/36 KV, por unidad de obra terminada lote 14.00

347 4.2.2.02 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 14.00
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348 4.2.2.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 14.00
349 4.2.2.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 14.00
350 4.2.2.05 Conductores en ATI, por unidad de obra terminada lote 14.00

351 4.2.2.06
Obra civil de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra 

terminada
lote 14.00

352 4.2.3.01 Instalaciones a 55-36 KV, por unidad de obra terminada lote 3.00
353 4.2.3.02 Instalaciones de SSAA, por unidad de obra terminada lote 3.00
354 4.2.3.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 3.00
355 4.2.3.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 3.00
356 4.2.3.05 Conductores en ATF, por unidad de obra terminada lote 3.00

357 4.2.3.06
Obra civil de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra 

terminada
lote 3.00

4.2.2 LINEA ALIMENTACION A SE

358 4.2.4.01
Suministro y tendido de línea de alimentación subterránea, por unidad de 

obra terminada
km 1.50

359 4.2.4.02
Suministro y tendido de línea de alimentación aéria, por unidad de obra 

terminada
km 7.50

360 4.2.5.01
Equipamiento HW y SW en centro de regulacion y control (CRC), por 

unidad de obra terminada
lote 1.00

361 4.2.5.02 Red asociada a seccionadores de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

362 4.2.5.03 Red local asociada a la red de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00

363 X-MP05-001 Taller, por unidad de obra terminada lote 1.00

364 X-MP05-002 Depositos, por unidad de obra terminada lote 1.00

365 X-MP06-001 Edificio estacíon, por unidad de obra terminada lote 1.00

366 X-MP06-002 Andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00

367 X-MP06-003 Marquesinas de andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00

368 X-MP06-004 Parking, por unidad de obra terminada lote 1.00

369 X-MP06-005 Resto urbanizacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
370 X-MP06-006 Movimientos de tierras estacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
371 X-MP06-007 Pasarelas sobre vias, por unidad de obra terminada lote 1.00

372 TMQ-TDR-006MATERIALRODANTE-00 Tren de Alta Velocidad 400 plazas, Velocidad de 300 km/hr pza 12.00

373 Mantenimiento y Operación año 5.00

374
Adecuaciones a los sistemas y subsistemas actuales del tren suburbano 

para compatibilizarlos con el TAV MEX QRO
lote 1.00

375 Otros conceptos

A Sistema de Boletaje lote 1.00

Precio Alzado

Otros conceptos
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