
 

 
CATALOGO DE CONCEPTOS E-7 

 

 
No. 

 
REFERENCIA 

 
DICE 

 
DEBE DECIR 

 
1 

Pág. 1 
Concepto 19 
Relleno compactado al 95 % 

Cantidad: 8,000,000.00 m³ 

 

Cantidad: 8,000.00 m³ 
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Página 2 
Concepto 60 
Viaducto hiperestático de 90 a 100 m 
de claro por unidad de obra 
terminada. 

Cantidad: 130,000.00 m² 

 

Cantidad: 1,300.00 m² 
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Página 2 
Concepto 61 
Viaducto hiperestático más de 100 m 
de claro por unidad de obra 
terminada. 

Cantidad: 130,000.00 m² 

 

Cantidad: 1,300.00 m² 
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Página 3 
Concepto 91 
Cerca con malla ciclónica de 
alambre reforzado y postes 
galvanizados, de 2 m de altura y 
rematado con 3 hilos de alambre de 
púas. 

Cantidad: 419,518.00 m 

 

Cantidad: 5,000.00 m 
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Página 6 
Concepto 161 

DESCRIPCION: 
(Espacio en Blanco)  

DESCRIPCION: 
Montaje de vía doble de carga sobre 
balasto, por unidad de obra terminada. 
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Página 6 
Concepto 175 
Cabinas de elementos, por unidad 
de obra terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 
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Página 6 
Concepto 176 
Señales, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 
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Página 6 
Concepto 177 
Circuitos de vía, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
9 

 

Página 6 
Concepto 178 
Aparatos de vía, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
10 

Página 6 
Concepto 179 
Cables, empalmes y tendidos, por 
unidad de obra terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
11 

Página 6 
Concepto 180 
Obra civil, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
12 

Página 6 
Concepto 181 
Ingeniería, pruebas y puesta en 
servicio, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
13 

Página 6 
Concepto 182 
Asistencia a la conducción, por 
unidad de obra terminada 
 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
14 

Página 6 
Concepto 183 
ERTMS, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 



 
15 

Página 6 
Concepto 184 
Telemando, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 
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Página 6 
Concepto 185 
Suministro de energía, por unidad de 
obra terminada 

Cantidad: 7.00 lote 

 

Cantidad: 1.00 lote 

 

 
17 

Página 6 
Concepto 186 
Cabinas de elementos, por unidad 
de obra terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 
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Página 6 
Concepto 187 
Circuitos de vía, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 
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Página 6 
Concepto 188 
Cables, empalmes y tendidos, por 
unidad de obra terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 

 

 
20 

Página 6 
Concepto 189 
Obra civil, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 

 

 
21 

Página 6 
Concepto 190 
Ingeniería, pruebas y puesta en 
servicio, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 
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Página 6 
Concepto 191 
Telemando, por unidad de obra 
terminada 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 
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Página 6 
Concepto 192 
Suministro de energía, por unidad de 

Cantidad: 6.00 lote 

 

Cantidad: 9.00 lote 

 



obra terminada 
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Página 9 
Concepto 346 
Instalaciones a 55/36 KV, por unidad 
de obra terminada 
 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 347 
Instalaciones de servicios auxiliares, 
por unidad de obra terminada 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 348 
Instalaciones complementarias, por 
unidad de obra terminada 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 349 
Control integrado distribuido, por 
unidad de obra terminada 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 350 
Conductores en ATI, por unidad de 
obra terminada 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 351 
Obra civil de centro de 
autotransformación interno, por 
unidad de obra terminada 

Cantidad: 16.00 lote 

 

Cantidad: 14.00 lote 
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Página 9 
Concepto 372 
Tren de Alta Velocidad 400 plazas 

Cantidad: 16.00 pza. 

 

Cantidad: 12.00 pza. 

 

 


