CATALOGO DE CONCEPTOS E-7

No.

REFERENCIA

DICE

DEBE DECIR

Pag. 1
Concepto 19
Relleno compactado al 95 %

Cantidad: 8,000,000.00 m3

Cantidad: 8,000.00 m3

Péagina 2

Concepto 60

Viaducto hiperestatico de 90 a 100 m
de claro por wunidad de obra
terminada.

Cantidad: 130,000.00 m2

Cantidad: 1,300.00 m?2

Pagina 2

Concepto 61

Viaducto hiperestatico méas de 100 m
de claro por wunidad de obra
terminada.

Cantidad: 130,000.00 m2

Cantidad: 1,300.00 m?

Péagina 3

Concepto 91

Cerca con malla ciclénica de
alambre reforzado y postes
galvanizados, de 2 m de altura y
rematado con 3 hilos de alambre de
puas.

Cantidad: 419,518.00 m

Cantidad: 5,000.00 m

Pagina 6
Concepto 161

DESCRIPCION:
(Espacio en Blanco)

DESCRIPCION:
Montaje de via doble de carga sobre
balasto, por unidad de obra terminada.

Pagina 6

Concepto 175

Cabinas de elementos, por unidad
de obra terminada

Cantidad: 7.00 lote

Cantidad: 1.00 lote




Péagina 6

Concepto 176

Sefales, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

Pagina 6

Concepto 177

Circuitos de via, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

Pagina 6

Concepto 178

Aparatos de via, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

10

Péagina 6

Concepto 179

Cables, empalmes y tendidos, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

11

Péagina 6

Concepto 180

Obra civil, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

12

Pagina 6

Concepto 181

Ingenieria, pruebas y puesta en
servicio, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

13

Pagina 6

Concepto 182

Asistencia a la conduccién, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

14

Pagina 6

Concepto 183

ERTMS, por wunidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote




15

Péagina 6

Concepto 184

Telemando, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

16

Pagina 6

Concepto 185

Suministro de energia, por unidad de
obra terminada

Cantidad:

7.00 lote

Cantidad:

1.00 lote

17

Pagina 6

Concepto 186

Cabinas de elementos, por unidad
de obraterminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

18

Pagina 6

Concepto 187

Circuitos de via, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

19

Pagina 6

Concepto 188

Cables, empalmes y tendidos, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

20

Pagina 6

Concepto 189

Obra civil, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

21

Pagina 6

Concepto 190

Ingenieria, pruebas y puesta en
servicio, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

22

Pagina 6

Concepto 191

Telemando, por unidad de obra
terminada

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote

23

Pégina 6
Concepto 192
Suministro de energia, por unidad de

Cantidad:

6.00 lote

Cantidad:

9.00 lote




obra terminada

24

Pagina 9

Concepto 346

Instalaciones a 55/36 KV, por unidad
de obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

25

Péagina 9

Concepto 347

Instalaciones de servicios auxiliares,
por unidad de obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

26

Péagina 9

Concepto 348

Instalaciones complementarias, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

27

Pagina 9

Concepto 349

Control integrado distribuido, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

28

Pagina 9

Concepto 350

Conductores en ATI, por unidad de
obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

29

Pagina 9

Concepto 351

Obra civil de centro de
autotransformacion interno, por
unidad de obra terminada

Cantidad:

16.00 lote

Cantidad:

14.00 lote

30

Pagina 9
Concepto 372
Tren de Alta Velocidad 400 plazas

Cantidad:

16.00 pza.

Cantidad:

12.00 pza.




