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PROYECTOS

01

Proyecto de Trazo

lote

1.00

02

Proyectos Ejecutivos de Terracerias

lote

1.00

03

Proyecto Ejecutivo de Disefio de Sistemas Ferroviarios

lote

04

Proyecto Ejecutivo de la Estacién de Querétaro

lote

1.00

05

Proyecto Ejecutivo de la Superestructura

lote

1.00

06

Proyecto Ejecutivo de Patios y Cocheras

lote

07

Preparacidn Especificaciones Técnicas del Material Movil

lote

1.00

08

Gestidn para la liberacidn del Derecho de via

lote

1.00

111

TERRACERIAS (ViA)

PRELIMINARES

X-G01010001

Demolicion de edificaciones existentes en la zona de los trabajos, p.u.o.t.

m3

46,769.11

10

X-G01010002

Demolicién de concreto hidrdulico armado existente de cualquier
resistencia, p.u.o.t.

m3

13,694.40

11

X-MP01-003

Demolicién de firme, p.u.o.t.

m2

35,363.53

12

X-G01010010

Desmantelamiento de malla ciclénica, por unidad de obra terminada

8,822.00

TERRACERIAS (N.CTR.CAR.1.01)

NORMA N.CTR.CAR.1.01.001/00

1.1.1.2

DESMONTE

13

X-G01020001

Desmonte por unidad de obra terminada, en el area de los trabajos.

m2

5,765,065.05

NORMA N.CTR.CAR.1.01.002/00

1113

DESPALME

14

X-G01030001

Despalme por unidad de obra terminada, en el drea de los trabajos

m3

2,017,772.70

NORMA N.CTR.CAR.1.01.003/00

1113

CORTES

X-G01030002

Excavacién de cortes, cuales quiera que sea su clasificacién, por unidad
de obra terminada:

En el terreno natural:

15

Cuando el material se desperdicie

m3

10,816,692.50

16

Cuando el material se utilice

m3

6,337,198.90

NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/00

TERRAPLENES

X-G01040001

Construccién de terraplenes utilizando materiales procedentes de los
cortes, incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada:

17

Compactado al 95%

m3

6,424,187.80

X-G01040002

Construccién de terraplenes utilizando materiales procedentes de los
bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra
terminada:

18

Compactado al 95%

m3

2,148,472.90

NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/00

1.1.14

RELLENOS

Relleno de excavacion con material de banco de préstamo

19

Relleno compactado al 95 %

m3

8,000,000.00

NORMA N.CTR.CAR.1.01.012/00

1.1.15

SUBBASES Y BASES

20

X-G01060001

Subbases y bases, de material producto de la excavacion, incluyendo
acarreos, por unidad de obra terminada, compactadas al 95%

m3

565,279.20

X-G01060002

Subbases y bases, del banco que elija el contratista incluyendo acarreos,
por unidad de obra terminada

21

Compactadas al 95%, con materiales del banco que elija el contratista

m3

787,417.20

22

X-G01070003

Sub-balasto compactado al cien por ciento (100%), por unidad de obra
terminada, del banco que elija el contratista, previamente autorizado
por la supervisién, incluye tratamiento, préstamo de banco, acarreos,
regalias v tramites ambientales.

m3

805,835.20

RECUBRIMIENTO DE TALUDES

23

X-G01080014

Malla metdlica triple torsién , por unidad de obra terminada

298,655.98

24

X-MP01-001

Anclas de friccién Ancla de varilla de f'c= 5200 kg/cm2, por unidad de
obra terminada.

1,493,485.00

25

X-MP01-002

Concreto lanzado por unidad de obra terminada Concreto con
Resistencia f'c= 300 kg/cm2

m3

29,862.60

112

DRENAIE Y SUBDRENAJE (N.CTR.CAR.1.03 ) (ViA)

NORMA N.CTR.CAR.1.03.002/00

ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO

26

X-MP02-016

Alcantarilla tubular de concreto simple, por unidad de obra terminada.

27

Tubo de concreto simple de 30.5 cm de diametro

122,052.05

28

X-MP02-018

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 61 cm de didmetro, por
unidad de obra terminada

10,448.00

29

X-MP02-019

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 76 cm de didmetro, por
unidad de obra terminada

16,085.00

30

X-MP02-020

Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de diametro, por

unidad de obra terminada

41,465.00
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31 Alcantarilla tubular de polietileno de alta densidad corrugado, por
unidad de obra terminada.
32 X-MP02-027 Tubo de polietileno de alta densidad de 122 cm de didmetro m 650.00
33 X-MP02-028 Tubo de polietileno de alta densidad de 152 cm de didmetro m 2,240.00
3 X-MP02-029 Losa'de concreto armado de 40 cm de espesor, por unidad de obra m2 13,256.00
terminada
35 X-MP02-030 Cuneta, por unidad de obra terminada, de concreto simple m 8,765.00
36 X-MP02-021 Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno natural, concreto m 55,780.05
f'c= 200 kg/cm2
37 X-MP02-022 Cuneta, por unidad de obra terminada, sobre terreno rocoso, concreto m 120,515.00
f'c= 200 kg/cm2
38 X-MP02-023 Contracuneta, por unidad de obra terminada, concreto f'c= 200 kg/cm2 m 142,377.00
39 X-MP02-024 Lavaderos de concreto hidraulico, por unidad de obra terminada m 90.40
20 Alcantarilla tubular de concreto reforzado, por unidad de obra
terminada.
41 X-MP02-020 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 107 cm de didmetro m 250.00
42 X-MP02-001 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 122 cm de didmetro m 325.02
43 X-MP02-002 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 152 cm de didmetro m 246.55
44 X-MP02-003 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 183 cm de didmetro m 533.47
45 X-MP02-004 Tubo de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 de 213 cm de didmetro m 156.12
Alcantarilla tipo cajon de concreto reforzado de f'c= 250 kg/cm2 y acero
46 X-MP02-005 f'y= 5,170 kg/cm2, por unidad de obra terminada en la secciones: De m 99.84
1.00 x 1.00 mts.
47 X-MP02-006 De 1.50 x 1.00 mts. m 28.98
48 X-MP02-008 De 2.50 x 1.00 mts. m 22.20
49 X-MP02-0010 De 2.50 x 2.00 mts. m 351.65
50 X-MP02-0011 De 3.00 x 2.00 mts. m 54.84
51 X-MP02-012 De 3.50 x 2.50 mts. m 366.78
52 X-MP02-013 De 4.00 x 3.50 mts. m 870.12
53 X-MP02-014 De 5.00 x 3.50 mts. m 212.61
54 X-MP02-015 De 6.00 x 3.50 mts. m 140.04
55 X-MP02-025 De 7.00 x 4.00 mts. m 592.91
56 X-MP02-026 Vados, por unidad de obra terminada pza 49.00
57 X-MP02-031 Cana.l de riego .a lbase de cajon de concreto simple, por unidad de obra m2 4,503.00
terminada, en sifén
113 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
1.1.3.1 VIADUCTOS
58 X-MP03-002 Vladl:ICto hiperestatico de 30 a 45 m de claro por unidad de obra m2 129,824.20
terminada.
59 X-MP03-003 VladleCtO hiperestatico de 45 a 90 m de claro por unidad de obra m2 35,851.20
terminada.
60 Vladl:ICto hiperestatico de 90 a 100 m de claro por unidad de obra m2 130,000.00
terminada.
61 VladleCtO hiperestatico mas de 100 m de claro por unidad de obra m2 130,000.00
terminada.
62 X-MP03-001 Vladl:ICto hiperestatico hasta 30 m de claro por unidad de obra m2 1,863.08
terminada.
63 X-MP03-011 VladleCtO isostatico de hasta 30 m de claro por unidad de obra m2 27,650.12
terminada.
64 X-MP03-012 Viaducto isostatico de 30 a 45 m de claro por unidad de obra terminada. m2 1,144.40
1.1.3.2 PASOS SUPERIORES FERROVIARIOS
65 X-MP03-006 Pa§0 superior ferrO\{larlo a base de vigas prefabricadas isostaticas, por m2 30,495.42
unidad de obra terminada
R - N . . m2
66 X-MP03-010 Paso.superlor ferroviario a base de viga metdlica, por unidad de obra 3,893.20
terminada
1.1.3.3 PASOS INFERIORES FERROVIARIOS
m2
67 X-MP03-020 Paso inferior con capacidad de un carril, por unidad de obra terminada 11,194.10
o N N - m2
68 Paso. inferior con capacidad de dos carriles, por unidad de obra 20,000.00
terminada
1134 TUNELES FALSOS
69 X-MP04-009 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 570.00
70 X-MP04-015 Tunel falso para cuatro vias, por unidad de obra terminada m 993.00
71 X-MP03-033 Portal de una via, por unidad de obra terminada m3 64,059.55
72 Portal de dos vias, por unidad de obra terminada m3 20,000.00
1.1.3.6 PASOS PEATONALES FERROVIARIOS
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i fari i i m

73 X-MP03-031 Puen.te peatonal sobre vias ferroviarias de 2 vias, por unida de obra 555.00

terminada
i iari i i m

74 X-MP03-032 Puen.te peatonal sobre vias ferroviarias de 4 vias, por unida de obra 380.00
terminada
BIFURCACION DE VIAS

: » st . m2

75 X-MP03-011 VladleCtO isostatico de hasta 30 m de claro por unidad de obra 12,114.61
terminada.

76 X-MP03-033 Portal de una via, por unidad de obra terminada m3 7,371.63
MUROS

77 X-G03040025 ML:II'O prefabricado d'e concreto reforzado con altura inferior a 6 mts. Por m2 8,452.29
unidad de obra terminada

78 X-G03040027 M\fro prefabricado qe concreto reforzado con altura de 9 a 12 mts. Por, m2 27,266.25
unidad de obra terminada

79 X-G03040028 Muro Prefabncado de c?ncreto reforzado con altura superior a 12 mts. m2 40,338.53
Por unidad de obra terminada
TUNELES

80 X-MP04-003 Constr.ucclon de tunel de. seccion 105 m2 via doble en roca 20<RMR>40, m 350.00
por unidad de obra terminada.

81 X-MP04-004 Construccion de tunel de seccion 105 m2 via doble en roca RMR<20, por m 200.00
unidad de obra terminada.
Emboquille de tunel ferroviario para via doble, por unidad de obra lote

82 X-MP04-008 . 16.00
terminada.
Emboquille de tunel ferroviario para via doble, por unidad de obra lote

83 X-MP04-008 . 2.00
terminada.

84 X-MP04-011 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca 40<RMR>60, m 925.00
por unidad de obra terminada.

85 X-MP04-012 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca 20<RMR>40, m 2,140.00
por unidad de obra terminada.

86 X-MP04-013 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en roca RMR<20, por m 2,495.00
unidad de obra terminada.

87 X-MP04-014 Construccion de tunel de seccion 100 m2 via doble en terreno inestable, m 2,125.00
por unidad de obra terminada.

88 X-MP04-023 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 965.00

89 X-MP04-009 Tunel falso para via doble, por unidad de obra terminada m 630.00
INSTALACIONES FERROVIARIAS
CANALETAS
Canalizacion con tuberia de polietileno de alta densidad para instalacion

%0 X-G05010002 electrlc?'encofrados en conc.reto f'c=200 kg/r.:mZ, incluye: ‘surrnnlstro y m 418,841.80
colocacién de tubos, por unidad de obra terminada en los siguientes
arreglos
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERCAS

01 X-G08010001 Cerca con malla ciclénica de alam.bre reforzado y post'es galvanizados, de m 419,518.00
2 m de altura y rematado con 3 hilos de alambre de puas.

92 EP500 Malla metalica para confinamiento de derecho de via m 420,000.00

1.1.6 CAMINOS (REPOSICIONES Y DE SERVICIO)

93 X-MP21-001 Terra.cerlas para camino de un solo carril sin desnivel, por unidad de obra m 23,649.00
terminada

9 X-MP21-002 Terracerias péra camino de un solo carril con nivel de 1.30 m, por unidad m 410.00
de obra terminada

95 X-MP21-003 Terracerias péra camino de un solo carril con nivel de 3.60 m, por unidad m 2,030.00
de obra terminada

% X-MP21-004 Terracerias péra camino de un solo carril con nivel de 6.90 m, por unidad m 80.00
de obra terminada

97 X-MP21-005 Terra.cerlas para camino de dos carriles sin desnivel, por unidad de obra m 4,408.00
terminada

98 X-MP21-006 Terracerias pfara camino de dos carriles con nivel de 1.30 m, por unidad m 3,780.00
de obra terminada

99 X-MP21-007 Terracerias pfara camino de dos carriles con nivel de 3.60 m, por unidad m 3,240.00
de obra terminada

100 X-MP21-008 Terracerias pfara camino de dos carriles con nivel de 6.90 m, por unidad m 2,260.00
de obra terminada

101 X-MP21-016 Camino de d?s carriles en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad m 550.00
de obra terminada

102 X-MP21-014 Camino de ur.1 solo carril en cajon, con un desnivel de 1.30 m, por unidad m 485.00
de obra terminada

1.1.7 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

LINEAS ELECTRICAS

103 X-G07010002 ReF05|c10n de linea 'de alta tension (230-400 KV) de 1 conductor, por Km 25.00
unidad de obra terminada

108 X-G0710002 Reposlclon de linea f:ie alta tensién (230-400 KV) de 2 conductores, por m 17110.00
unidad de obra terminada

105 X-G07010004 Reposicion de linea de media tension (115-138 KV) de 1 conductor, por Km 25.00

unidad de obra terminada
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106 X-MP22-04 Re@smon de linea d'e media tension (115-138 KV) de 2 conductores, por m 14780.00
unidad de obra terminada
107 X-G07010005 REFOSICIOH de Ilnea. de baja tensién (13-33 KV) de 1 conductor, por m 24835.00
unidad de obra terminada
108 Re@smon de linea 'de baja tensién (13-33 KV) de 2 conductores, por K 25.00
unidad de obra terminada
109 Desmantelamiento de torre autosoportada alta tension (230 - 400 KV) km 25.00
110 Desmantelamiento de torre autosoportada media tension (115 - 138 KV) km 25.00
111 Desmantelamiento de torre autosoportada baja tension (13 - 33 KV) km 25.00
112 Suministro y colocacién de linea provisional km 25.00
LINEAS TELEFONICAS Y/O FIBRA OPTICA
113 Reposicion de linea telefonica aérea, por unidad de obra terminada. km 25.00
114 X-G07010014 Reposlclon. de linea telefénica subterranea de 2 ductos, por unidad de m 3495.00
obra terminada.
115 X-MP22-15 Repo.slclon de fibra dptica subterranea de 2 ductos, por unidad de obra m 24690.00
terminada
GASODUCTOS
116 X-G07010016 Proteccién y/o reposicién de gasolducto, por unidad de obra terminada m 11060.00
ABASTECIMIENTOS
117 Reposlclon. de red de agua potable de 4" de diametro, por unidad de m 3,000.00
obra terminada
118 X-MP22-18 Reposlclon. de red de agua potable de 6" de diametro, por unidad de m 3640.00
obra terminada
SANEAMIENTO
119 Repo.slclon de red de alcantarillado de 30 cm, por unidad de obra m 2,500.00
terminada
120 X-MP22-20 RepD.SICIOH de red de alcantarillado de 40 cm, por unidad de obra m 4400.00
terminada
ALUMBRADO PUBLICO
121 Repo.slclon de linea de alumbrado publico de 120V, por unidad de obra . 12.580
terminada
122 X-G07010012 Repo.slclon de linea de alumbrado publico de 240V, por unidad de obra m 2820.00
terminada
REPOSICION DE LINEAS FERROVIARIAS AFECTADAS
123 X-GV010001 Retiro de vias existentes, por unidad de obra terminada m 132,114.00
124 X-GV020015 Adecuacion de trazo de via, por unidad de obra terminada m 358,518.00
125 X-GV030005 Adecuacion de plataforma existente, por unidad de obra terminada m2 551,575.95
126 X-GV030010 Reafine de plataforma por unidad de obra terminada m2 2,048,388.60
127 Muro guarda balasto, por unidad de obra terminada m 5,000.00
128 X-GV030060 Amol.'tlguador con base de concreto reforzado, por unidad de obra 3.00
terminada
129 Ge.omembrana bajo F)alasto antivibratoria atenuador estandar, por m2 400,000.00
unidad de obra terminada
130 Geomembrar.\a bajo balasto antivibratoria alta atenuacion, por unidad m2 400,000.00
de obra terminada
131 Geomembrana bajo losa antivibratoria, por unidad de obra terminada m2 400,000.00
132 X-G09020101 Suml.nlstro y colocacion de balasto para vias ferrias, por unidad de obra
terminada
Suministro y colocacién de balasto para vias ferreas del tren de alta
132.1 velocidad (incluye vias de recepcion y expedicién) por unidad de obra m3 1,030,725.50
terminada
1322 Suml.nlstro de balasto para vias feras de carga, por unidad de obra m3 158,536.80
terminada
132.3 Prepar.acmn de balas’Fo recuperado de Ylas ferreas existentes para su m3 158,536.80
posterior uso, por unidad de obra terminada
1324 Colo?aclon de balasto para vias ferreas de carga, por unidad de obra m3 317,073.60
terminada
Suministro y colocacién de balasto para las obras de adecuacién de las
1325 vias de recepuon y e'xpedluon.del suburban'c?, (Incluye la estacion .de m3 22,001.00
Buenavista y 4 estaciones con implementacién de laderos.) por unidad
de obra terminada
133 Suministro de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00
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134 Montaje de via auxiliar tipo uic, por unidad de obra terminada m 10,000.00
135 Suministro y montaje de desvios de segunda uso tipo C soldables 54E1 pza 19.00
136 X-G09020301 Sumlmstro de dur.mlente de concreFo pretensado para vias de alta pza 613,027.00
velocidad, por unidad de obra terminada
137 Sumlnlstrc? de durmiente de concreto pretensado MR-00, por unidad de pza 10,000.00
obra terminada
138 X-G09020303 Surmnlstro de durml?nte de concreto pretensado para via de carga, por pza 110,099.00
unidad de obra terminada
1381 Prepar.aclon de durm!entes recuperadols de vias existentes para su pza 110,099.00
posterior uso, por unidad de obra terminada.
139 X-GV120120 Poslcilonamlento definitivo de durmientes de acopio, por unidad de obra
terminada
Posicionamiento definitivo de durmientes de vias de alta velocidad,
139.1 incluye el costo de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio pza 613,027.00
de la obra, por unidad de obra terminada
Posicionamiento definitivo de durmientes de vias carga, incluye el costo
139.2 de transporte desde el deposito temporal hasta el sitio de la obra, por pza 220,198.00
unidad de obra terminada
140 Suministro de riel tipo 54 E1, por unidad de obra terminada
1401 Sumlnlst‘n/) riel tipo 54 E1 para \{las de alta velocld.ad (vias nuevas PAET 1- m 4,178.40
4y estacion Queretaro), por unidad de obra terminada
Suministro de riel tipo 115RE para las obras de adecuacion de vias
140.2 exlste.ntes de Sl.lburbano (|n.c!uye la estacipon Buenavista .y las otras 4 m 10,321.60
estaciones con implemenacién de nuevos laderos) por unidad de obra
terminada
141 X-GV130005 Suministro de riel tipo 60 E1, por unidad de obra terminada
1411 Sumlnlstn? de riel tipo 60 E1 para vias de alta velocidad, por unidad de m 735,624.00
obra terminada
141.2 Suml.mstro de riel tipo 136RE para vias de carga, por unidad de obra m 79,268.40
terminada
1413 Preparacmn. de rieles recuperédos de vias existentes para su posterior m 184,059.60
uso, por unidad de obra terminada
142 X-GC170001 Suministro de desvio Av tipo 17000/7300, por unidad de obra terminada pza 16.00
143 X-GV170005 Suministro de desvio Av tipo 10000/4000, por unidad de obra terminada pza 2.00
144 X-GV170010 Suministro de desvio Av tipo 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 16.00
145 X-GV170102 Suministro de. desvio DSIH-G-60-760-0.071-CC-TC (200/80), por unidad pza 2,00
de obra terminada
146 X-GV170105 Suml.mstro de desvio DSH-P-500-0.09-CC-TC, por unidad de obra pza 6.00
terminada
147 Suministro de desvio TG-0.09, por unidad de obra terminada pza 1.00
148 X-GV170106 SUITIInIStI'(? de desvio DSH-200/100-1500-0.042-CR-TC, por unidad de pza 400
obra terminada
149 Suministro de desvio TG-0.042, por unidad de obra terminada pza 1.00
150 SUITIInIStI'(? de desvio DSIH-G-60-250-0.11-CR (200/45), por unidad de pza 15.00
obra terminada
151 X-GV170111 Suministro de desvio DSI-C-250-0.125-CC, por unidad de obra terminada pza 17.00
152 Suministro de desvio TG-0.125, por unidad de obra terminada pza 2.00
153 X-GV170201 Montaje de desvio 17,000/7,300, por unidad de obra terminada pza 16.00
154 X-GV170205 Montaje de desvio 350/160, por unidad de obra terminada pza 2.00
155 Montaje de desvio 3000/1500, por unidad de obra terminada pza 10.00
156 X-GV170221 Montaje de desvio TG 0.71,0.09 O 0.11, por unidad de obra terminada pza 16.00
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157 X-GV170222 Montaje d.e desvio TG 0.042, 0.071,0.09, 0.11 O 0.125, por unidad de pza 31.00
obra terminada
158 Sum{nlstro de aparato de dilatacion AV 1000 mm, por unidad de obra pza 20.00
terminada
159 X-MP09-001 Monfaje de via doble de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra m 179,250.00
terminada.
160 X-MP09-002 Monfaje de via unica de alta velocidad sobre balasto, por unidad de obra m 9,294.00
terminada.
161 X-MP09-003 m 7,250.00
162 Monfaje de via unica de carga sobre balasto, por unidad de obra m 8,500.00
terminada.
162.1 Mt‘mtaje de rieles pal;a vias de recepcion y expedicion sobre balasto, por m 7,250.00
unidad de obra terminada
3 INSTALACIONES
31 INSTALACIONES DE SEGURIDAD
3.1.1 PAET TIPO
163 3.1.1.01 Puesto de mando, por unidad de obra terminada lote 7.00
164 3.1.1.02 Cabinas y armarios, por unidad de obra terminada lote 7.00
165 3.1.1.03 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 7.00
166 3.1.1.04 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
167 3.1.1.05 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
168 3.1.1.06 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 7.00
169 3.1.1.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 7.00
170 3.1.1.08 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 7.00
171 3.1.1.09 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 7.00
172 3.1.1.10 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 7.00
173 3.1.1.11 Telemando, por unidad de obra terminada lote 7.00
174 3.1.1.12 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 7.00
PB TIPO
175 3.1.2.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 7.00
176 3.1.2.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 7.00
177 3.1.2.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
178 3.1.2.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 7.00
179 3.1.2.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 7.00
180 3.1.2.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 7.00
181 3.1.2.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 7.00
182 3.1.2.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 7.00
183 3.1.2.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 7.00
184 3.1.2.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 7.00
185 3.1.2.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 7.00
PICV TIPO
186 3.1.3.01 Cabinas de elementos, por unidad de obra terminada lote 6.00
187 3.1.3.02 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 6.00
188 3.1.3.03 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 6.00
189 3.1.3.04 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 6.00
190 3.1.3.05 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 6.00
191 3.1.3.06 Telemando, por unidad de obra terminada lote 6.00
192 3.1.3.07 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 6.00
3.1.2 LADERO DOBLE
193 3.1.2.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 1.00
194 3.1.2.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 1.00
195 3.1.2.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
196 3.1.3.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 1.00
197 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 1.00
198 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
199 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
200 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 1.00
201 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 1.00
202 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 1.00
203 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.13 LADERO SIMPLE
204 3.1.3.01 Cabina de elementos, por unidad de obra terminada lote 2.00
205 3.1.3.02 Sefiales, por unidad de obra terminada lote 2.00
206 3.1.3.03 Circuitos de via, por unidad de obra terminada lote 2.00
207 3.1.3.04 Aparatos de via, por unidad de obra terminada lote 2.00
208 3.1.3.05 Cables, empalmes y tendidos, por unidad de obra terminada lote 2.00
209 3.1.3.06 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 2.00
210 3.1.3.07 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 2.00
211 3.1.3.08 Asistencia a la conduccion, por unidad de obra terminada lote 2.00
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212 3.1.3.09 ERTMS, por unidad de obra terminada lote 2.00
213 3.1.3.10 Telemando, por unidad de obra terminada lote 2.00
214 3.1.3.11 Suministro de energia, por unidad de obra terminada lote 2.00
3.1.4 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION
215 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
216 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00
217 3.1.4.03 DetectorE§ de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de lote 1.00
obra terminada
218 3.1.4.04 Concentrador de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
219 3.1.4.05 detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.14 SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION C2-C10
220 3.1.4.01 Detectores de cajas calientes, por unidad de obra terminada lote 1.00
221 3.1.4.02 Detectores de viento lateral, por unidad de obra terminada lote 1.00
222 3.1.4.03 Detectore? de comportamiento dinamico del pantografo, por unidad de lote 1.00
obra terminada
223 3.1.4.04 Concentrador de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
224 3.1.4.05 Detectores de caida de objetos, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.15 EDIFICIOS TECNICOS
225 3.1.5.01 Edificio tipo 1, por unidad de obra terminada lote 2.00
226 3.1.5.02 Edificio tipo 2, por unidad de obra terminada lote 5.00
227 3.1.5.03 Caseta de sefializacion, por unidad de obra terminada lote 16.00
228 3.1.5.04 Caseta de tunel, por unidad de obra terminada lote 28.00
3.1.6 SUMINISTRO ENERGETICO
229 3.1.6.01 Equipos media tensién, por unidad de obra terminada lote 1.00
230 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
231 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00
232 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00
233 3.1.6.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
234 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
235 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
236 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00
237 3.1.6.01 Equipos media tensién, por unidad de obra terminada lote 1.00
238 3.1.6.02 Equipos 750 V, por unidad de obra terminada lote 1.00
239 3.1.6.03 Equipos consumidores, por unidad de obra terminada lote 1.00
240 3.1.6.04 Sistema de alimentacion ininterrumpida, por unidad de obra terminada lote 1.00
241 3.1.6.05 cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
242 3.1.6.06 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
243 3.1.6.07 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
244 3.1.6.08 Ingenieria y pruebas, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.1.7 PUESTO REGIONAL DE OPERACION (PRO)
245 3.1.7.05 CTC de respaldo, por unidad de obra terminada lote 1.00
CRC
246 3.1.7.01 Control de trafico centralizado principal, por unidad de obra terminada lote 1.00
247 3.1.7.02 Puesto central de ERTMS (pce), por unidad de obra terminada lote 1.00
248 3.1.7.03 Sls.tema de regularlza'cmn y control (SRC), incluye: SGE, SARy SIV, por lote 1.00
unidad de obra terminada
249 3.1.7.04 Puesto central de mantenimiento (PCM), por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS
250 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
251 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
252 3.2.1.03 Red de datos de explotacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
253 3.2.1.08 Rede.s de acceso a datos de explotacion (RPG, RAD), por unidad de obra lote 1.00
terminada
254 3.2.1.05 Red privada de sefializacién, por unidad de obra terminada lote 1.00
255 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
256 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
257 3.2.1.08 Interfonia de tunel, por unidad de obra terminada lote 1.00
258 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
259 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
260 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
261 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
262 3.2.1.13 Sistema de gestion integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00
263 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra dptica, por unidad de obra terminada lote 1.00
264 3.2.1.15 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
265 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
266 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES FIJAS
267 3.2.1.01 Red de transporte SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
268 3.2.1.02 Red de acceso SDH, por unidad de obra terminada lote 1.00
269 3.2.1.03 Red de datos de explotacién, por unidad de obra terminada lote 1.00
270 3.2.1.04 Rede.s de acceso a datos de explotacién (RPG, RAD), por unidad de obra lote 1.00
terminada
271 3.2.1.05 Red privada de sefializacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
272 3.2.1.06 Red de detectores, por unidad de obra terminada lote 1.00
273 3.2.1.07 Servicio de voz, por unidad de obra terminada lote 1.00
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274 3.2.1.08 Interfonia de tunel, por unidad de obra terminada lote 1.00
275 3.2.1.09 Repartidores de FO, por unidad de obra terminada lote 1.00
276 3.2.1.10 Tendido de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
277 3.2.1.11 Segregaciones de fibra, por unidad de obra terminada lote 1.00
278 3.2.1.12 Cableado estructurado, por unidad de obra terminada lote 1.00
279 3.2.1.13 Sistema de gestidn integrada, por unidad de obra terminada lote 1.00
280 3.2.1.14 Sistema de supervision de fibra dptica, por unidad de obra terminada lote 1.00
281 3.2.1.15 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
282 3.2.1.16 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00
283 3.2.1.17 Seguridad, por unidad de obra terminada lote 1.00
284 3.2.1.18 Integracion, por unidad de obra terminada lote 1.00
285 3.2.1.19 Documentacion y formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MOVILES GSM-R
286 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
287 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00
288 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00
289 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00
290 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
291 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
292 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00
293 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00
294 3.2.2.09 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
295 3.2.2.10 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00
296 3.2.2.11 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
297 3.2.2.12 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
298 3.2.2.13 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
299 3.2.2.14 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00
3.2.2 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MOVILES GSM-R
300 3.2.2.01 Canalizaciones y registros, por unidad de obra terminada lote 1.00
301 3.2.2.02 Torres y mastiles, por unidad de obra terminada lote 1.00
302 3.2.2.03 Acondicionamiento, emplazamiento, por unidad de obra terminada lote 1.00
303 3.2.2.04 Casetas, por unidad de obra terminada lote 1.00
304 3.2.2.05 Cables, por unidad de obra terminada lote 1.00
305 3.2.2.06 Equipamiento subsistema radio (BSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
306 3.2.2.07 Sistema dispatcher, por unidad de obra terminada lote 1.00
307 3.2.2.08 Terminales, por unidad de obra terminada lote 1.00
308 3.2.2.09 Equipamiento subsistema red (NSS), por unidad de obra terminada lote 1.00
309 3.2.2.10 Energia, por unidad de obra terminada lote 1.00
310 3.2.2.11 Seguridad y alarmas, por unidad de obra terminada lote 1.00
311 3.2.2.12 Ingenieria, pruebas y puesta en servicio, por unidad de obra terminada lote 1.00
312 3.2.2.13 Documentacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
313 3.2.2.14 Gestion de residuos, por unidad de obra terminada lote 1.00
314 3.2.2.15 Integracion ambiental, por unidad de obra terminada lote 1.00
315 3.2.2.16 Formacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
4 ELECTRIFICACION
4.1 LINEA AEREA DE CONTACTO
316 4.1.01 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
317 4.1.02 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00
318 4.1.03 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00
319 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
320 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
321 Alimentacion y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
322 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
LINEA AEREA DE CONTACTO
323 Cimentaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
324 Postes, por unidad de obra terminada lote 1.00
325 Porticos, por unidad de obra terminada lote 1.00
326 4.1.04 Equipamiento de sistema de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
327 4.1.05 Catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
328 4.1.06 Alimentacién y FEEDERS, por unidad de obra terminada lote 1.00
329 4.1.07 Protecciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
4.2 ELEMENTOS DE TRACCION
4.2.1 SUBESTACIONES
330 4.2.1.1.01 Instalaciones de 230 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00
331 4.2.1.1.02 Instalaciones a 27.5 KV, por unidad de obra terminada lote 1.00
332 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 1.00
333 4.2.1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 1.00
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334 4.2.1.1.05 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 1.00
335 4.2.1.1.06 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 1.00
336 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 1.00
337 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 1.00

ELEMENTOS DE TRACCION

SUBESTACIONES
338 Instalaciones de MAT, por unidad de obra terminada lote 4.00
339 Instalaciones a 55 KV, por unidad de obra terminada lote 4.00
340 4.2.1.1.03 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 4.00
341 4.2.1.1.04 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 4.00
342 Telemando de subestaciones, por unidad de obra terminada lote 4.00
343 4.2.1.1.06 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 4.00
344 4.2.1.1.07 Conductores, por unidad de obra terminada lote 4.00
345 4.2.1.1.08 Obra civil, por unidad de obra terminada lote 4.00
346 4.2.2.01 Instalaciones a 55/36 KV, por unidad de obra terminada lote 16.00
347 4.2.2.02 Instalaciones de servicios auxiliares, por unidad de obra terminada lote 16.00
348 4.2.2.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 16.00
349 4.2.2.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 16.00
350 4.2.2.05 Conductores en ATI, por unidad de obra terminada lote 16.00
351 4.2.2.06 Obra.clwl de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra lote 16.00

terminada
352 4.2.3.01 Instalaciones a 55-36 KV, por unidad de obra terminada lote 3.00
353 4.2.3.02 Instalaciones de SSAA, por unidad de obra terminada lote 3.00
354 4.2.3.03 Instalaciones complementarias, por unidad de obra terminada lote 3.00
355 4.2.3.04 Control integrado distribuido, por unidad de obra terminada lote 3.00
356 4.2.3.05 Conductores en ATF, por unidad de obra terminada lote 3.00
357 4.2.3.06 Obra.clwl de centro de autotransformacion interno, por unidad de obra lote 3.00

terminada

4.2.2 LINEA ALIMENTACION A SE

358 42.4.01 Suministro y ?endldo de linea de alimentacién subterranea, por unidad km 150

de obra terminada
359 4.2.4.02 Suml.nlstro y tendido de linea de alimentacidn aéria, por unidad de obra km 750

terminada
360 4.2.5.01 qulpamlento HWy 'SW en centro de regulacion y control (CRC), por lote 1.00

unidad de obra terminada
361 4.2.5.02 Red a.soclada a seccionadores de catenaria, por unidad de obra lote 1.00

terminada
362 4.2.5.03 Red local asociada a la red de catenaria, por unidad de obra terminada lote 1.00
363 X-MP05-001 Taller, por unidad de obra terminada lote 1.00
364 X-MP05-002 Depositos, por unidad de obra terminada lote 1.00
365 X-MP06-001 Edificio estacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
366 X-MP06-002 Andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00
367 X-MP06-003 Marquesinas de andenes, por unidad de obra terminada lote 1.00
368 X-MP06-004 Parking, por unidad de obra terminada lote 1.00
369 X-MP06-005 Resto urbanizacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
370 X-MP06-006 Movimientos de tierras estacion, por unidad de obra terminada lote 1.00
371 X-MP06-007 Pasarelas sobre vias, por unidad de obra terminada lote 1.00
372 TMQ-TDR-006MATERIALRODANTE-00 |Tren de Alta Velocidad 400 plazas pza 16.00
373 Mantenimiento y Operacion afio 5.00
374 Adecuaclonef ?Alos sistemas y subsistemas actuales del tren suburbano lote 1.00

para compatibilizarlos con el TAV MEX QRO

Otros conceptos
375 ‘ ‘Otros conceptos ‘ ‘ ‘ ‘
Precio Alzado
A ‘ ‘Sistema de Boletaje ‘ lote 1.00‘ ‘ ‘




