

**Oficio Núm.-4.3.1.4.-421/2019**  
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019

**Licitantes y Público en General**  
**De la Licitación Pública Nacional**  
**No. LO-009000988-E6-2019**  
**Presentes**

Asunto: Diferimiento de fallo

En relación con el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E6-2019, relativo a la "Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco - La Paz y en su caso la implementación de un Sistema Férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac" y en seguimiento al Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del Procedimiento Licitatorio en mención, en la cual se estableció que el fallo del procedimiento de contratación estaría disponible en CompraNet el día 3 de mayo de 2019.

Sobre el particular, en mi carácter de servidor público facultado para presidir los actos de este proceso de licitación, y actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, notifico a todos los Licitantes, interesados y público en general, que el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E6-2019, se difiere para el próximo 6 de mayo de 2019, ya que la Dependencia continúa con la revisión detallada y minuciosa de las propuestas recibidas.

Todo lo anterior con fundamento a lo establecido en la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento, y con las facultades conferidas en la Base 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la SCT.

Atentamente



**Ing. Octaviano Trilla Brindis**  
**Director de Obras y Contratos**

Elaboro: Ing. Asgard Yair Soto Páez  
Reviso: Ing. Octaviano Trilla Brindis

c.c.p. **Ing. Carlos Alfonso Morán Moguel**, Subsecretario de Transporte de la SCT. - Presente.  
**C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez**, Titular del Órgano Interno de Control en la SCT. - Presente.  
**Lic. Carlos Francisco Sánchez Valencia**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, - Presente.  
**Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra**, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. - Presente. Presente.  
**Ing. Andrés Noé Reynoso Gómez**, Director General Adjunto de Regulación Económica de la DGDFM. - Presente.  
**Ing. Antonio Zambrano Hernández**, Director General Adjunto de Transporte Multimodal y Logística. - Presente.  
**Lic. Mario Alberto Villareal Vázquez**, Director de Administración de la DGDFM. - Presente.  
**Lic. Miguel Ferrusquía Canchola**, Director de Asuntos Legales de la DGDFM. - Presente.